
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2022г.

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-013-01 шт 1

1 12,81 0,8 10,25 25,22 258,51

чел.-ч 1 0,8 0,8

12,81 10,25 258,51

10,25 258,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 7,59 191,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 3,69 93,06

21,53 542,87

2 ФЕРп01-11-028-01 шт 1

1 4,10 0,8 3,28 25,22 82,72

чел.-ч 0,32 0,8 0,256

4,10 3,28 82,72

3,28 82,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2,43 61,21

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1,18 29,78

6,89 173,71

3 ФЕРп01-12-027-07 испытание 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

ПНР КЛ 10 кВ (прокол)

 (наименование работ и затрат)

48-2021-041-ЭС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Электротехнические измерения

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

Итого по расценке

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 1 кВ

Пусконаладка "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)



1 27,86 0,8 22,29 25,22 562,15

чел.-ч 2,43 0,8 1,944

27,86 22,29 562,15

22,29 562,15

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 16,49 415,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 8,02 202,37

46,80 1 180,51

35,82 903,38

35,82 903,38

75,22 1 897,09

75,22 1 897,09

35,82 903,38

26,51 668,50

12,89 325,21

35,82 903,38

26,51 668,50

12,89 325,21

75,22 1 897,09

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

     Итого ФОТ (справочно)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете


