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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по проведению комплексной дезинфекции 
от коронавирусной инфекции помендений филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» в 2022 г.

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» проводит закупочную 
процедуру на оказание услуг по проведению комплексной дезинфекции от 
коронавирусной инфекции помещений филиала в соответствии с «Письмом 
Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 
коронавирусами»., направленными в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Закупка производится на основании статьи затрат «Расходы, связанные с 
содержанием имущества» филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на 2022 
год.

2. Предмет закупочной процедуры.

Выбор организации для оказания услуг по проведению комплексной дезинфекции 
от коронавирусной инфекции помещений филиала ПАО «Россети Центр» - 
«В оронежэнерго».

3. Порядок оказания услуг. Место и сроки оказания услуг.

3.1. Оказание услуг по проведению дезинфекции от коронавирусной инфекции 
помещений филиала проводится Исполнителем на базе Заказчика (адреса для проведения 
дезинфекции указаны в Приложении 1 и 2).

3.2. Исполнитель обеспечивает своевременное, в согласованные сторона.ми сроки и 
время, проведение дезинфекции от коронавирусной инфекции помещений, но не позднее 
24 часов с момента выявления заражения коронавирусной инфекцией работников 
филиала и подачи заявки на обработку Заказчиком при заключительной дезинфекции.

3.3. Сроки оказания услуг:
- начало -  с момента заключения договора
- окончание -  декабрь 2022 г.

4. Требования к оказанию услуг и качеству используемых материалов.

4.1 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, 
указанным в «Письме Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 «Об 
инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавирусами».), направленными в адрес органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.



4.2. Дезинфекцию от коронавирусной инфекции COVID-19 должна проводить 
организация (учреждение) любой формы собственности, в соответствии с действующими 
нормативно правовыми актами.

4.3. У Исполнителя услуг должен быть опыт работы с крупными предприятиями, 
численностью работников более 1000 человек.

4.4. Состав оказываемых услуг:

4.4.1. Профилактическая дезинфекция. Профилактическая дезинфск'иия 
помещений объектов проводится не реже трёх раз в неделю. Наименование объекгов и 
площадь помещений, в которых проводится профилактическая дезинфекция, указаны в 
Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

До начала оказания услуг по Договору Исполнитель должен согласовать с 
Заказчиком дни недели и время дезинфекции помещений объектов.

4.4.2. Заключительная дезинфекция. Заключительная дезинфекция в помещениях, 
где были зарегистрированные случаи COV1D-19, оказывается по заявкам Заказчика в 
течение 24 часов с момента поступления заявки. Заявка с указанием адреса и 
необходимой для обработки площади, направляется Заказчиком Исполнителю в любой 
удобной форме: по телефону или по электронной почте.

Перечень помещений (объектов), в которых проводится заключительная 
дезинфекция по заявкам Заказчика, указаны Приложении №2 к иасгоящсму 
Техническому заданию. Площадь обработки указывается Заказчиком в зависимости от 
очага заражения.

4.5. Для дезинфекции от коронавирусной инфекции COV1D-19 применяется метод 
распыления активного дезинфицирующего вещества. Обработка осуществляется 
специальным оборудованием - генератор «холодного тумана». «Холодный туман» - 
способ распыления жидкости с воздухом, при котором фракции жидкого вещества в виде 
аэрозоля не более 100 микрон. Все препараты должны быть безвредными для человека и 
не иметь посторонних запахов. Дезинфекция обязательно должна проводиться с 
использованием средств индивидуальной защиты: респираторов, очков, перчаток и 
спецодежды.

4.6. Сотрудники организаций, занимающиеся указанной деятельностью, должны 
иметь специальную профессиональную подготовку.

4.7. Услуги должны быть оказаны качественно, квалифицированным персоналом в 
установленные договором сроки.

4.8. Предоставляемая друг другу информация должна быть конфиденциальной.
4.9. Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно исправить все 

выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил 
отступление от условий договора, ухудщил качество услуг, в течение 10 дней с момента 
вручения в письменном виде соответствующего требования.



5. Требования по передаче Заказчику технических и иных докумеиюв по 
завершению и сдаче работ и/или услуг.

Исполнитель обязан;
5.1. После завершения проведения дезинфекции от новой коронавирусной 

инфекции в течение 3 (Трех) рабочих дней после оказания услуг предоставить 
оформленные с учетом требований Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6. Порядок и условия оплаты.

6.1 Безналичный расчет, оплата производится в течение 15 (пятнадцать) рабочих 
дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления акга выполненных 
работ и иных документов, предусмотренных договором

/1

Начальник АХО А.А. Чаплыгин



Приложение №1 к Техническому заданию 
«Оказание услуг по проведению 

комплексной дезинфекции помещений»

Профилактическая дезинфекция помещений филиалов (3 раза в неделю, в течение 8 недель)

№
п/п

Наименование 
объекта обработки Адрес проведения обработки

Площадь
профилактической 

обработки (одна 
обработка)

1 Аннинский РЭС Воронежская обл., Аннинский р-н, п.г.т. 
Анна, ул. Красноармейская, д. 1

50 м2

2 Бобровский РЭС Воронежская обл., Бобровский р-н, г. 
Бобров, пер. Энергетиков, д. 2

50 м2

л Верхнемамонский
РЭС

Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, 
с. Верхний Мамон, ул. Строительная, д. 4

60 м2

4 Верхнехавский
РЭС

Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, пер. Энергетиков, д. 7

70 м2

5 Воробьевский РЭС Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. 
Воробьевка, ул. Чкалова, д. 54

50 м2 i

6 Богучарский РЭС Воронежская обл., г. Богучар, ул. Кирова, 
Д. 76

60 м2

7 Борисоглебский
РЭС

Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Первомайская, д. 95

70 м2

8 Бутурлиновский
РЭС

Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. 
Беговая, д. 2

60 м2

9 Кантемировский
РЭС

Воронежская обл., г. Кантемировка, ул. 
Шевченко, д. 162

50 м2

10 Острогожский РЭС Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 50 
лет Октября, д. 184

70 м2

11 Калачеевский РЭС Воронежская обл., Калачеевский р-н, с. 
Заброды, ул. Кирова, д. 63

80 м2

12 Каменский РЭС Воронежская обл., Каменский р-н, п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 45

60 м2

13 Каширский РЭС Воронежская обл., Каширский р-н, с. 
Каширское, ул. Пролетарская, д. 44

60 м2

14 Лискинский РЭС Воронежская обл., Лискинский р-н, г. 
Лиски, ул. Индустриальная, д. 3

70 м2

15 Нижнедевицкий
РЭС

Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. 
Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 4А

60 м2

16 Новоусманский
РЭС

Воронежская обл., Новоусманский район, 
с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19а

60 м2

17 Новохоперский
РЭС

Воронежская обл.. Новохоперский р-н, г. 
Новохоперск, ул. Тимирязева, д. 46

70 м2

18 Ольховатский РЭС Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. 
Заболотовка, ул. Тимошенко, д. 2А

50 м2

19 Грибановский РЭС Воронежская обл., п.г.т. Грибановский, 
пер. Шолохова, д. 2

50 м2 i

20 Павловский РЭС Воронежская обл., Павловский р-н, г. 
Павловск, ул. Донская, д. 29

60 м2

21 Панинский РЭС Воронежская обл., Панинский р-н, р.п. 
Папино, ул. Первомайская, д. 79А

50 м2

22 Петропавловский
РЭС

Воронежская обл., Петропавловский р-н, с. 
Петропавловка, ул. Восточная, д. 21А

60 м2



23 Поворинский РЭС Воронежская обл., Поворинский р-н, с. 
Пески, ул. Пролетарская, д. 51

60 м2

24 Подгоренский РЭС Воронежская обл., Подгоренский р-н, п.г.т. 
Подгоренский, ул. Северная, д. 1

60 м2

25 Рамонский РЭС Воронежская обл., Рамонский р-н, р.п. 
Рамонь, ул. Ю. Фучика, д. 8

70 м2

26 Репьевский РЭС Воронежская обл., Репьевский р-н, с. 
Репьевка, ул. Мамкина, д. 104

70 м2

27 Россошанский РЭС Воронежская обл.. Россошанский р-н, г. 
Россошь, пер. Краснознаменный, 1Д

70 м2

28 Семилукский РЭС Воронежская обл., Семилукский р-н, с. 
Нижняя Ведуга, ул. Ленина, д. 40

70 м2

29 Таловский РЭС Воронежская обл., Таловский р-н, пос. 
Васильевский, ул. Дорожная, д. 46

60 м2

30 Терновский РЭС Воронежская обл., Терновский р-н, п. 
Терновка, ул. Октябрьская, д. 86

50 м2

31 Хохольский РЭС Воронежская обл., Хохольский р-н, р.п. 
Хохольский, пер. Есенина, д. 7

60 м2

32 Эртильский РЭС Воронежская обл., Эртильский р-н, г. 
Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 36

60 м2

о  л Хохольский РЭС г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205 80 м2
34 Исполнительный

аппарат
г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2 300 м2

ИТОГО: 2330м2



Приложение № 2 к Техническому :!аданию 
«Оказание уелуг по проведению 

комплексной дезинфекции помещений»

Заключительная дезинфекция помещений (по заявкам Заказчика)

№
п/п

Наименование
объекта
обработки

Адрес проведения обработки
Общая
площадь
объектов

Площадь
обработки

1 Аннинский РЭС Воронежская обл., Аннинский р-н, 
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 1

600 м2 по заявке 
Заказчика

2 Бобровский РЭС Воронежская обл., Бобровский р-н, г. 
Бобров, пер. Энергетиков, д. 2

600 м2 по заявке 
Заказчика

3 Верхнемамонский
РЭС

Воронежская обл., Верхнемамонский 
р-н, с. Верхний Мамон, ул. 
Строительная, д. 4

600 м2 1 по заявке 
Заказчика

4 Верхнехавский
РЭС

Воронежская обл., Верхнехавский р-н, 
с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, д.
7

600 м2 по заявке 
Заказчика

5 Воробьевский
РЭС

Воронежская обл., Воробьевский р-н, 
с. Воробьевка, ул. Чкалова, д. 54

600 м2 по заявке 
Заказчика

6 Богучарский РЭС Воронежская обл., г. Богучар, ул. 
Кирова, д. 76

600 м2 по заявке 
Заказчика

7 Борисоглебский
РЭС

Воронежская обл., г. Борисоглебск, 
ул. Первомайская, д. 95

2500 м2 по заявке 
Заказчика

8 Бутурлиновский
РЭС

Воронежская обл., г. Бутурлииовка, 
ул. Беговая, д. 2

600 м2 по заявке 
Заказчика

9 Кантемировский
РЭС

Воронежская обл., г. Кантемировка, 
ул. Шевченко, д. 162

600 м2 по заявке 
Заказчика

10 Острогожский
РЭС

Воронежская обл., г. Острогожск, ул. 
50 лет Октября, д. 184

600 м2 по заявке 
Заказчика

И Калачеевский
РЭС

Воронежская обл., Калачеевский р-н, 
с. Заброды, ул. Кирова, д. 63

2500 м2 по заявке 
Заказчика

12 Каменский РЭС Воронежская обл., Каменский р-н, 
п.г.т. Каменка, ул. Советская, д. 45

600 м2 по заявке 
Заказчика

13 Каширский РЭС Воронежская обл., Каширский р-н, с. 
Каширское, ул. Пролетарская, д. 44

600 м2 по заявке 
Заказчика

14 Лискинский РЭС Воронежская обл., Лискинский р-н, г. 
Лиски, ул. Индустриальная, д. 3

2500 м2 по заявке 
Заказчика

15 Нижнедевицкий
РЭС

Воронежская обл., Нижнедевицкий р- 
н, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 4А

600 м2 по заявке 
Заказчика

16 Новоусманский
РЭС

Воронежская обл., Новоусманский 
район, с. Новая Усмань, ул. 
Промышленная, 19а

600 м2 по заявке 
Заказчика

17 Новохоперский
РЭС

Воронежская обл., Новохоперский р- 
н, г. Новохоперск, ул. Тимирязева, д. 
46

600 м2 по заявке 
Заказчика

18 Ольховатский
РЭС

Воронежская обл., Ольховатский р-н, 
п. Заболотовка, ул. Тимошенко, д. 2А

600 м2 по заявке 
Заказчика

19 Грибановский
РЭС

Воронежская обл., п.г.т.
Трибановский, пер. Шолохова, д. 2

600 м2 по заявке 
Заказчика

20 Павловский РЭС Воронежская обл., Павловский р-н, г. 
Павловск, ул. Донская, д. 29

600 м2 по заявке 
Заказчика

21 Панинский РЭС Воронежская обл., Панинский р-и, р.п. 
Панино, ул. Первомайская, д. 79А

600 м2 по заявке 
Заказчика



22 Петропавловский
РЭС

Воронежская обл., Петропавловский 
р-н, с. Петропавловка, ул. Восточная, 
д. 21А

600 м2 по заявке 
Заказчика

23 Поворинский
РЭС

Воронежская обл., Поворинский р-н, 
с. Пески, ул. Пролетарская, д. 51

600 м2 по заявке 
Заказчика

24 Подгоренский
РЭС

Воронежская обл., Подгоренский р-н, 
п.г.т. Подгоренский, ул. Северная, д. 1

600 м2 по заявке 
Заказчика

25 Рамонский РЭС Воронежская обл., Рамонский р-н, р.п. 
Рамонь, ул. Ю. Фучика, д. 8

600 м2 по заявке 
Заказчика

26 Репьевский РЭС Воронежская обл., Репьевский р-н, с. 
Репьевка, ул. Мамкина, д. 104

600 м2 по заявке 
Заказчика

27 Россошанский
РЭС

Воронежская обл., Россошанский р-н, 
г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1Д

600 м2 по заявке 
Заказчика

28 Семилукский
РЭС

Воронежская обл., Семилукский р-и, 
с. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, д. 40

600 м2 по заявке 
Заказчика

29 Таловский РЭС Воронежская обл., Таловский р-н, пос. 
Васильевский, ул. Дорожная, д. 46

600 м2 по заявке 
Заказчика

30 Терновский РЭС Воронежская обл., Терновский р-н, п. 
Терновка, ул. Октябрьская, д. 86

600 м2 по заявке 
Заказчика

31 Хохольский РЭС Воронежская обл., Хохольский р-н, 
р.п. Хохольский, пер. Есенина, д. 7

600 м2 по заявке 
Заказчика

32 Эртильский РЭС Воронежская обл., Эртильский р-н, г. 
Эртиль, ул. Фридриха Энгельса, д. 36

600 м2 по заявке 
Заказчика

33 Хохольский РЭС г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 205 2500 м2 по заявке 
Заказчика

34 Исполнительный
аппарат

г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2 2680 м2 по заявке 
Заказчика

ИТОГО: 30080 м2


