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Сводный сметный расчет в сумме 519,897 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Проектирование и рекЙйсду£Вц<1я ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 для техприсоединения трансформатора собственных нужд (ТСН-3) на ПС 220 кВ Бутурлиновка ф-ла 
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - «Верхне - Донское предприятие магистральных энергетических сетей».

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
X работ

монтажных
работ

оборудования 
, мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Расчет Строительство ВЛ-10кВ 288,335 0,000 13,567 60,159 362,061
3 ЛСР Установка разъединителя 6-10 кВ типа РЛК 9,266 0,000 40,183 49,449

Итого по Г лаве 2 297,601 0,000 53,750 60,159 411,510
Итого по Главам 1-2 297,601 0,000 53,750 60,159 411,510

Глава 8. Временные здания и сооружения
4 Г С Н -8 1 -0 5 -0 1 -2 0 0 1  

п .2 .7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 297,601 0,000 53,750 60,159 411,510

Глава 9. Прочие работы и затраты
5 Г С Н -8 1-05-02-2001  

п .2 .6  1,9% *0,9
Производство работ в зимнее время 1,71 % 0,000 0,000 0,000

6 Пусконаладочные работы 2,776 2,776
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 2,776 2,776



Итого по Главам 1-9 297,601 0,000 53,750 62,935 414,286
Глава 10. Содержание елужбы заказчика. Строительный контроль

7 М Д С 8 1 -3 5 .2 0 0 4  п .4 .8 7 Т ехнический надзор 1,1% 0,000 0,000
Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 297,601 0,000 53,750 62,935 414,286

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 Расчет Проектные работы 26,305 26,305
9 П остановление правит. 

№ 145 от 05 .0 3 .0 7 г .
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 26,305 26,305
Итого по Главам 1-12 297,601 0,000 53,750 89,240 440,591

Непредвиденные затраты
10 М Д С 8 1-3 5 .2 0 0 4  п .4 .9 6 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. 297,601 0,000 53,750 89,240 440,591

11 ФЗ № 1 1 7  от 

07 .0 7 .2 0 0 3 г .
НДС 18% 53,568 0,000 9,675 16,063 79,306

Всего по сводному расчету 351,169 0,000 63,425 105,303 519,897
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