



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 04.03.2019

№ 0016-ИА-19-3

Дата подписания протокола: 04.03.2019

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/127-р/з от 13.02.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0016-ИА-18 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.02.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1186106 от 13.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

17 688 985,00 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 537 797,00** (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек РФ; **21 226 782,00** (двадцать один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: не более 9 месяцев с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|---------------|---|--|
| Скляров Д.В. | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Председатель закупочной комиссии |
| Юрченко В.О. | Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Логанова Н.А. | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Сычѳв Н.В. | Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Даньшина О.А. | Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового | Член закупочной комиссии |

| | | |
|------------------|--|---|
| | обеспечения ПАО «МРСК Центра» | |
| Савченко А.И. | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Пахомов В.В. | И. о. начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Горностаева Т.В. | Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|---|-------------------------|---------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 523 179,00 | 21 027 814,80 | 19.02.2019 г. в 18 ч. 00 мин. |
| 2. | ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 15 ч. 33 мин. |
| 3. | ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 19 ч. 19 мин. |
| 4. | ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 20.02.2019 г. в 11 ч. 45 мин. |
| 5. | ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 09 ч. 12 мин. |
| 6. | ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 10 ч. 23 мин. |
| 7. | ООО «ТСР-Радиян», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 10 ч. 32 мин. |

На основании пункта 39.4 (б) закупочной документации отклонили Заявку Участника ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации:

15 - в Заявке (Форма 1) и «Графике оплаты выполнения работ» не указаны конкретные условия оплаты за выполняемые работы.

На основании пункта 39.4 (ж) закупочной документации отклонили Заявку Участника ООО «ТСП-Радиян», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации:

23 г) - не предоставлен сметный расчет.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

Признали Заявки: ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50; ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37; ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50;

- ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88;

- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;

- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37;

- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0016-ИА-19-1 от 21.02.2019 года).

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 13 часов 00 минут время московское «25» февраля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|--|-------------------------|---------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 523 179,00 | 21 027 814,80 | 19.02.2019 г. в 18 ч. 00 мин. |
| 2. | ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 15 ч. 33 мин. |
| 3. | ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 19 ч. 19 мин. |
| 4. | ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 09 ч. 12 мин. |
| 5. | ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25 | 17 510 000,00 | 21 012 000,00 | 25.02.2019 г. в 12 ч. 28 мин. |

Пригласили к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50;
- ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0016-ИА-19-2 от 27.02.2019 года).

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 13 часов 00 минут время московское «28» февраля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

| № п/п | Наименование организации | Общая сумма Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|--|--------------------------|---------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 422 450,00 | 20 906 940,00 | 27.02.2019 г. в 13 ч. 23 мин. |
| 2. | ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 15 ч. 33 мин. |
| 3. | ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 19 ч. 19 мин. |
| 4. | ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 09 ч. 12 мин. |
| 5. | ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25 | 17 510 000,00 | 21 012 000,00 | 25.02.2019 г. в 12 ч. 28 мин. |

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «28» февраля 2019 года, ранжировали Заявки следующим образом:

первое место: ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50, на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 422 450,00 руб. без НДС;
- 3 484 490,00 руб. НДС;
- 20 906 940,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 9 (девяти) месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25, на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 510 000,00 руб. без НДС;
- 3 502 000,00 руб. НДС;
- 21 012 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно требованиям Заказчика;

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (Форма 1) – начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: не более 9-ти (девяти) месяцев с момента заключения договора.

третье место: ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88, на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 669 059,00 руб. без НДС;
- 3 533 811,80 руб. НДС;
- 21 202 870,80 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно требованиям Заказчика;

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (Форма 1) – начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: не более 9 месяцев с момента заключения договора.

Заявка поступила на сайт Системы В2В-MRSK 19.02.2019 г. в 15 ч. 33 мин.

четвертое место: ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 669 059,00 руб. без НДС;
- 3 533 811,80 руб. НДС;
- 21 202 870,80 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно Заявке (Форма 1) – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (Форма 1) – начало выполнения работ: с момента подписания договора; окончание выполнения работ: не позднее 9 месяцев с момента заключения договора.

Заявка поступила на сайт Системы В2В-MRSK 19.02.2019 г. в 19 ч. 19 мин.

пятое место: ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 688 985,00 руб. без НДС;
- 3 537 797,00 руб. НДС;
- 21 226 782,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно Заявке (Форма 1) – безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (Форма 1) – начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: не более 9 месяцев с момента заключения договора.

2. По результатам ранжировки заявок признали Победителем запроса цен.

ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50, на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 17 422 450,00 руб. без НДС;
- 3 484 490,00 руб. НДС;
- 20 906 940,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 9 (девяти) месяцев с момента заключения договора.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Костромаэнерго», расположенный по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, д. 53) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Костромаэнерго», расположенному по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, д. 53) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем

заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Юрченко В.О.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Пахомов В.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии

Дата проведения заседания: 27.02.2019

№ 0016-ИА-19-2

Дата подписания протокола: 27.02.2019

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/127-р/з от 13.02.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0016-ИА-18 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.02.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1186106 от 13.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

17 688 985,00 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 537 797,00** (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек РФ; **21 226 782,00** (двадцать один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: не более 9 месяцев с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|---------------|---|--|
| Скляр Д.В. | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Председатель закупочной комиссии |
| Юрченко В.О. | Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Логанова Н.А. | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Сычёв Н.В. | Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Даньшина О.А. | Директор по правовому | Член закупочной комиссии |

| | | |
|------------------|---|--|
| | обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра» | |
| Савченко А.И. | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Пахомов В.В. | И. о. начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Горностаева Т.В. | Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 13 часов 00 минут время московское «25» февраля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|---|-------------------------|---------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 523 179,00 | 21 027 814,80 | 19.02.2019 г. в 18 ч. 00 мин. |
| 2. | ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 15 ч. 33 мин. |
| 3. | ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 19 ч. 19 мин. |
| 4. | ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 09 ч. 12 мин. |
| 5. | ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25 | 17 510 000,00 | 21 012 000,00 | 25.02.2019 г. в 12 ч. 28 мин. |

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50;
- ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Юрченко В.О.

Члены Закупочной комиссии:

Логанова Н.А.

Сычёв Н.В.

Даньшина О.А.

Савченко А.И.

Пахомов В.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 21.02.2019

№ 0016-ИА-19-1

Дата подписания протокола: 21.02.2019

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/127-р/з от 13.02.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0016-ИА-18 от 13.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 13.02.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1186106 от 13.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

17 688 985,00 (семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 537 797,00** (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек РФ; **21 226 782,00** (двадцать один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: не более 9 месяцев с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|---------------|---|--|
| Скляр Д.В. | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Председатель закупочной комиссии |
| Юрченко В.О. | Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Логанова Н.А. | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Сычёв Н.В. | Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |

Протокол очного заседания Закупочной комиссии
по предварительному рассмотрению и оценке
по отборочным критериям заявок участников
№ 0016-ИА-19-1

| | | |
|------------------|--|---|
| Даньшина О.А. | Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Савченко А.И. | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Пахомов В.В. | И. о. начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Горностаева Т.В. | Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|--|-------------------------|---------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 523 179,00 | 21 027 814,80 | 19.02.2019 г. в 18 ч. 00 мин. |
| 2. | ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожкино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 15 ч. 33 мин. |
| 3. | ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 19.02.2019 г. в 19 ч. 19 мин. |
| 4. | ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74 | 17 669 059,00 | 21 202 870,80 | 20.02.2019 г. в 11 ч. 45 мин. |
| 5. | ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 09 ч. 12 мин. |
| 6. | ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25 | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 10 ч. 23 мин. |
| 7. | ООО «ТСП-Радиан», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. | 17 688 985,00 | 21 226 782,00 | 20.02.2019 г. в 10 ч. 32 мин. |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| (863) 309-00-75 | | | |
|-----------------|--|--|--|

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявки:

На основании пункта 39.4 (б) закупочной документации отклонили Заявку Участника ООО «Меридиан Энерго», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 5, комн. 20, этаж 3, тел. (495) 988-17-74, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации:

15 - в Заявке (Форма 1) и «Графике оплаты выполнения работ» не указаны конкретные условия оплаты за выполняемые работы.

На основании пункта 39.4 (ж) закупочной документации отклонили Заявку Участника ООО «ТСР-Радиян», 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, оф. 1, тел. (863) 309-00-75, поскольку она не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации:

23 (г) - не предоставлен сметный расчет.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

2. Признать Заявки:

ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50; ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37; ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25, соответствующими условиям запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50;
- ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Юрченко В.О.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычѳв Н.В.

Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Пахомов В.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на повторную аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») (номер публикации на сайте Системы B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1186106 от 13.02.2019 г.)

«28» февраля 2019 г.

№ 0016-ИА-19-2

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0016-ИА-19-2 от 27.02.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре повторной переторжки следующих Участников:

- ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50;
- ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25.

Приглашение на участие в повторной процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK www.b2b-mrsk.ru 27.02.2019 г.

Дата начала переторжки 27.02.2019 в 13-00

Дата завершения переторжки 28.02.2019 в 13-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0016-ИА-19-2*

- шаг ценовых предложений: 0,5%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка B2B-MRSK.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

| Ф.И.О. | Члены закупочной комиссии: |
|------------------|--|
| Скляр Д.В. | Председатель закупочной комиссии Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Горностаева Т.В. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

| Наименование организации, юридический адрес | Начальная сумма заявки, руб., без НДС | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, переторжка №1 | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, переторжка №2 | Примечание |
|--|--|---|---|----------------------------|
| ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 523 179,00 (21 027 814,80 с НДС) | 17 523 179,00 (21 027 814,80 с НДС) | 17 422 450,00 (20 906 940,00 с НДС) | |
| ООО «Гатэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25 | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | 17 510 000,00 (21 012 000,00 с НДС) | 17 510 000,00 (21 012 000,00 с НДС) | В переторжке не участвовал |

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель закупочной комиссии:



Скляр Д.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») (номер публикации на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1186106 от 13.02.2019 г.)

«25» февраля 2019 г.

№ 0016-ИА-19

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0016-ИА-19-1 от 21.02.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50;
- ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75;
- ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534-79-25.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru 22.02.2019 г.

Дата начала переторжки 22.02.2019 в 17-00

Дата завершения переторжки 25.02.2019 в 13-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,5%.

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0016-ИА-19*

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка B2B-MRSK.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

| Ф.И.О. | Члены закупочной комиссии: |
|------------------|--|
| Скляр Д.В. | Председатель закупочной комиссии Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Горностаева Т.В. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

| Наименование организации, юридический адрес | Начальная сумма заявки, руб., без НДС | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС | Примечание |
|--|---|--|-------------------------------|
| ООО «СК Энергетик», 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 11/19, пом. Д, этаж 1, тел (903) 750-30-50 | 17 523 179,00 (21 027 814,80 с НДС) | 17 523 179,00 (21 027 814,80 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «Татэнерго», 142720, Московская обл., р-н Ленинский, поселок Новодрожжино, д. 8, каб. 19, тел. (495) 646-27-88 | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75 | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | 17 669 059,00 (21 202 870,80 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, пр. Монтажный, д. 2, оф. 55, тел. (473) 210-66-37 | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «СтройПроект», 155040, Ивановская обл. г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А, тел. (960) 534- 79-25 | 17 688 985,00 (21 226 782,00 с НДС) | 17 510 000,00 (21 012 000,00 с НДС) | |

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель закупочной комиссии:



Скляр Д.В.

Ответственный секретарь закупочной
комиссии:



Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1186106

№ 0016-ИА-19

20.02.2019

г. Москва

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации проекта «Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (Протасов И.В.) , 19.02.2019 в 18:00:48
- ООО "ТАТЭНЕРГО" (Сурилов И.И.) , 19.02.2019 в 15:33:14
- ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (Кунев Р.В.) , 19.02.2019 в 19:19:48
- ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" (Мутаев М.Ш.) , 20.02.2019 в 11:45:16
- ООО "РСО-ЭНЕРГО" (Крутских С.В.) , 20.02.2019 в 09:12:27
- ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (Митронин М.В.) , 20.02.2019 в 10:23:27
- ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ-РАДИАН " (Иванов А.М.) , 20.02.2019 в 10:32:32

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Скляров Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 7 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 20.02.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

| № | Наименование участника и его адрес | Предмет заявки на участие в запросе цен |
|---|---|---|
| 1 | ООО "СК ЭНЕРГЕТИК" (127055, Россия, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401) | Заявка, подана 19.02.2019 в 18:00:48 |
| 2 | ООО "ТАТЭНЕРГО" (142720, Россия, Московская область, Ленинский р-н, п. Новодрожжино, д. 8, каб. 19) | Заявка, подана 19.02.2019 в 15:33:14 |
| 3 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40) | Заявка, подана 19.02.2019 в 19:19:48 |
| 4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3) | Заявка, подана 20.02.2019 в 11:45:16 |
| 5 | ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55) | Заявка, подана 20.02.2019 в 09:12:27 |
| 6 | ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (155040, Россия, Ивановская обл., Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Чапаева, д. 1 А) | Заявка, подана 20.02.2019 в 10:23:27 |
| 7 | ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ-РАДИАН" (344093, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, д. 83, офис 1) | Заявка, подана 20.02.2019 в 10:32:32 |

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна
Скляров Дмитрий Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Скляров Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной



деятельности ПАО «МРСК Центра»

Дата подписания протокола:

20.02.2019