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Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 241,559 2 947,010 0,000 7,395 3 195,964 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 0,160 1 км 38,649 471,522 0,000 1,183 511,354 39,635  483,545  0,000  1,213  524,394  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 241,559 2 947,010 0,000 7,395 3 195,964 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 0,160 1 км 38,649 471,522 0,000 1,183 511,354 39,635  483,545  0,000  1,213  524,394  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 335,965 1 656,304 0,000 44,495 2 036,763 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 0,030 1 км 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 335,965 1 656,304 0,000 44,495 2 036,763 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 0,030 1 км 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 335,965 1 656,304 0,000 44,495 2 036,763 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 0,015 1 км 5,039 24,845 0,000 0,667 30,551 5,168  25,478  0,000  0,684  31,331  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2

1 км 2021г. 335,965 1 656,304 0,000 44,495 2 036,763 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 0,015 1 км 5,039 24,845 0,000 0,667 30,551 5,168  25,478  0,000  0,684  31,331  

Строительство КТП 2х400 

кВА  (киоскового типа) без 

ТМ

1 шт. 2021г. 50,882 189,017 2 432,062 108,026 3 269,987 

Приказ №544-ЦА от 30.1.2021 "Об утверждении удельных 

показателей стоимости строительства объектов капитального 

характера для типовых технических решений, применяемых в 

распределительных сетях филиалов ПАО "МРСК Центра" и ПАО 

"МРСК "Центра и Приволжья" 1,000 1 шт. 50,882 189,017 2 432,062 108,026 2 779,987 52,179  193,837  2 494,079  110,781  2 850,876  

Установка ШУР 0,4кВ

1 шт. 2021г. 1,202 15,048 35,989 3,301 55,540 Типовая смета 4,000 1 шт. 4,807 60,194 143,957 13,204 222,161 4,930  61,729  147,628  13,540  227,826  

Замена ТТ-10 кВ в ячейке 

ПС 1 шт. 2021г. 1,363 4,140 38,031 2,739 46,273 Типовая смета 6,000 1 шт. 8,180 24,841 228,184 16,431 277,636 8,388  25,475  234,003  16,850  284,716  

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 4 485,802 4 600,190

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 5 382,962 5 520,2275

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А. Гордеева

Источник ценовой иинформацииНаименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень цен 
ФЕР

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 

74
ООО СЗ 

"ЖилСтандарт"

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта:  Реконструкция КЛ 6-10кв  РП 50-ТП 301 ААБ2лШВ 3*120 (инв. № 12014457-00)(реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 301 – ТП 305 РП 50 КЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Перевал);Реконструкция КЛ 6-10кв  РП 50-ТП 301 ААБ2лШВ 3*120 (инв. № 

12014458-00)(реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 301 – ТП 305 РП 50 КЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 304 (строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 304 РП 50 КЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 304 (строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 304 РП 50 КЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ 

Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 304 (строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 304 РП 50 КЛ 10 кВ №1 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №9 ТП 304 (строительство КЛ 0,4 кВ №9 ТП 304 РП 50 КЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство ТП 304(строительство ТП 304 РП 50 КЛ 10 кВ №1, 10 ПС 110/10 кВ 

Перевал);Реконструкция ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ Красный Перевал (инв.№ 11003266) с заменой ТТ-10 кВ (6 шт.);Расширение Системы учета Ярославского городского РЭС (инв. №14003529-00) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ( Лот 8500012758 )

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Единица 

измерения, 

км, МВА, 

шт., ед.

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 (1+(1,051-1)/2)
№ ТЗ Заявитель


