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Техническое задание
на оказание услуг по разработке и согласованию проекта нормативов обра­
зования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР) филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 2016 г.

1. Общие требования.

Работа по разработке и согласованию проекта нормативов образо­
вания отходов и лимитов на их размещение обусловлена тем, что в 2016 году 
истекает срок действия проектной разрешительной документации. Несвое­
временное получение документа об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение влечет за собой применение 5-ти крат­
ного повышающего коэффициента в расчете экологических платежей. Также, 
отсутствие нормативной документации ПНООЛР влечет за собой согласно 
ст. 8.5 КоАп наложение административного штрафа на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (в ред. Федеральных законов 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ).

На этом основании в связи с истечением срока действия необходимо 
разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их раз­
мещение для 33 структурных подразделений и площадки исполнительного 
аппарата филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго и получить соот­
ветствующие разрешительные документы согласно:

Федеральный закон от 24.06. 1998г. № 89 - ФЗ "Об отходах производ­
ства и потребления" (п.З, ст. 18);

Федеральный закон от 10 января 2002г.№ 7 - ФЗ "Об охране окружаю­
щей среды" (ст. 22).

Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010г. №50 «Порядок разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(в ред. От 22.12.2010г.№558 и от 25.07.2014г.№338)

Основными задачами при разработке ПНООЛР являются:
- определение (расчет) годовых нормативов образования отходов на ос­

нове нормативов образования отходов и объема произведенной продукции 
(оказанных услуг, выполненных работ), количество ежегодно образующихся 
отходов;



- обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и 
(или) обезвреживания;

- обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения опре­
деленным способом на установленный срок в конкретных объектах размеще­
ния отходов с учетом экологической обстановки на территории.

Место проведения работ:
33 структурных подразделений и площадка исполнительного аппарата 

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго.
%

Сроки выполнения работ 
1 квартал 2016 г.

Условия оплаты
Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету в течение 30

дней по факту подписания актов приема-сдачи выполненных работ.

2. Требования к Подрядчику.
Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выпол­

нение данного вида работ.
Все условия работ определяются и регулируются на основе договора 

заключенного между Заказчиком с победителем конкурса.
Наличие в штате подрядчика экспертов или специалистов, имеющих 
опыт работы и владеющих профессиональными навыками по разработ­

ке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
Выполнение работ в соответствии с требованиями действующих 
нормативно-методических документов.

3. Подрядчик должен гарантировать
- разработка ПНООЛР и формирование предложений по лимитам 

на размещение отходов в соответствии с разработанным ПНООЛР;
- сопровождение проекта ПНООЛР в Управлении Росприроднад- 

зора по Воронежской области с целью получения лимитов на размеще­
ние отходов.

- согласование материалов в надзорных органах.
Оказанные услуги должны быть документально оформлены в сроки,

установленные договором, заканчиваться подписанием сторонами акта об 
оказании услуг.

При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора 
(сроки, объемы, полное документальное оформление) организация 
несет ответственность в соответствии с действующим законодатель­
ством РФ.

Начальник УПБ и ПК Столповских Н.А.



Приложение № 1

к техническому заданию на оказание услуг по разработке и согласованию проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР)

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 2016 г.

Списков адресов:

1. Ф -Л  ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Воронежский РЭС 

Факт.адрес: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 205;

2. Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Рамонский РЭС 

Факт.адрес: Воронежская обл., п. Рамонь, ул. Фучика, 8

3. Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Репьевский РЭС 

Факт.адрес: 397201 Воронежская обл., с. Репьевка, ул. Мамкина, 104-104а

4. Ф -Л  ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Семилукский РЭС

Факт.адрес: 397110 Воронежская обл., Семилукский р-н, п. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, 
40а;
5-Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Верхнехавский РЭС 

Факт.адрес: 397400, Воронежская обл., с. Верхняя Хава, пер. Энергетиков, 7

6. Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Хохольский РЭС 

Факт.адрес: 397470, Воронежская обл., п.г.т. хохольский, ул. Есенина, 7.

7. Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Каширский РЭС 

Факт.адрес: 394340 Воронежская обл., с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в.

8-Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Нижнедевицкий РЭС 

Факт.адрес: Воронежская обл., с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 4а.

9.Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Новоусманский РЭС 

Факт.адрес: Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Промышленная, 19а.

Ю.Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Панинский РЭС 

Факт.адрес: Воронежская обл., р.п. Панино, ул.Первомайская, 79а.

11 .Ф-л ПАО «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Борисоглебский РЭС 
Факт.адрес: 397164, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95

397140, Воронежская обл., Борисоглебский р-с. Чигорак, ул. Центральная, 28



12. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Аннинский РЭС 

Факт.адрес: 396200, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 1

13. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Грибановский РЭС 

Факт.адрес: 397201 Воронежская обл., п.г.т. Грибановский, ул. Шолохова, 2

14. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Новохоперский РЭС

Факт.адрес: 397400, Воронежская обл., г. Новохоперск, ул. Тимирязева, 16
«

15. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Поворинский РЭС 

Факт.адрес: 394340 Воронежская обл., Поворинский р-н. с. Пески, ул. Пролетарская, 57

16. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -Таловский РЭС

Факт.адрес: 397470, Воронежская обл., Таловский р-н, пос. Васильевка, районная 
подстанция

17. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Терновский РЭС 

Факт.адрес: 397110 Воронежская обл., с. Терновка, ул. Октябрьская, 86

18. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Эртильский РЭС 

Факт.адрес: 397000, Воронежская обл., г. Эртиль, ул.Ф.Энгельса, 38

19. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Калачеевский РЭС

Факт, адрес: 397611, Воронежская обл., Калачеевский район, с. Заброды, ул. Кирова, 63 
Воронежская обл., п. Пригородный, ул. Подстанция Калач-1,1

20. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Богучарский РЭС 
Факт, адрес: Воронежская обл., г. Богучар, ул. Кирова,78

21 .Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Бутурлиновский РЭС 
Факт, адрес: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Беговая,2

22. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Верхнемамонский 
РЭС
Факт, адрес: Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. В. Мамон,ул. Строительная, 4

23. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Воробьевский РЭС 
Факт, адрес: Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Воробьевка, ул.Чкалова.54

24.Ф-Л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Павловский РЭС 
Факт, адрес: Воронежская обл., г. Павловск, ул. Донская, 29



25. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Петропавловский 
РЭС

Факт, адрес: 397610, Воронежская обл., с. Петропавловка, ул. Восточная 21а
26. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Лискинский РЭС

Факт.адрес: 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная, 3 
397908. Воронежская обл, г. Лиски, ул. 40 лет Октября

2 1 . Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Бобровский РЭС

Факт.адрес: 397700, Воронежская обл., г. Бобров, пер. Энергетиков, 2а
«

28. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Россошанский РЭС 

Факт.адрес: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1

29. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Каменский РЭС 

Факт.адрес: 396510, Воронежская обл., р. ц. Каменка, ул. Советская, 45

30. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Кантемировский РЭС 

Факт.адрес: 396730, Воронежская обл.,р. ц. Кантемировка, ул. Шевченко, 162

31 .Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Ольховатский РЭС 

Факт.адрес: 396670, Воронежская обл., р.ц. Рльховатка, ул. Тимошенко, 28

32. Ф -Л  ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Острогожский РЭС 

Факт.адрес: 397850, Воронежская обл., г. Рстрогожск, ул. 50 лет Рктября, 2

33. Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Подгоренский РЭС 

Факт.адрес: 396650, Воронежская обл., р.ц. Подгорное, ул. Северная, 1

34. ЗЗ.Ф-л ПАР «МРСК-Центра»- «Воронежэнерго» Подразделение -  Площадка 
Исполнительного аппарата
Факт.адрес: 394033, г. Воронеж., ул. Арзамасская, 2


