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2.3. Этапность выполнения работ: 

1-й этап 

2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 

2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 №1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 

Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 

утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-6 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 

(земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Смоленской 

области о предоставлении документации для выполнения межевания, кадастрового учета и 

предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта межевания 

территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-6 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 

территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 

(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Смоленской области на предоставление условий 

размещения проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 

документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и 

рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой 

действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 

надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 

2.3.7. В целях сокращения затрат и сроков разработки рабочей документации по данному 

титулу при проектировании использовать альбомы типовых проектных решений и проектную 

документацию повторного использования. 

2-й этап: 

2.3.8. Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) с 

поставкой оборудования, с учетом требований НТД, указанных в п. 9 настоящего ТЗ (при 

строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых 

и действующих на момент выполнения СМР, в том числе не указанных в данном ТЗ). 

3. Исходные данные для проектирования 
3.1. Информация по режимам работы сети, в т.ч. ремонтным, токовые нагрузки в 

нормальных и ремонтных режимах (летние и зимние), при выполнении реконструкции с заменой 

проводов.  

3.2. Схемы нормального режима ПС, РП, ТП и фидеров сети 6 кВ и 0,4 кВ. 

3.3. Карты уставок РЗА, токи КЗ на шинах питающих центров, данные по емкостным 

токам замыкания на землю. 

Исходные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в 

соответствии с отдельным запросом Подрядчика.  

4. Требования к проектированию 

Проектно-сметная документация 

4.1. Пояснительная записка. 

 реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектно-

сметной документации; 

 исходные данные и условия для подготовки проектно-сметной документации; 

 сведения о климатической и географической характеристике района, на территории 

которого предполагается осуществлять строительство/реконструкцию объекта (ов) 
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распределительной сети 0,4-6 кВ. При проектировании учитывать Карты климатического 

районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде Смоленской области. 

Предельные значения пролетов воздушных линий, для соответствующих категорий района по 

ветру и гололёду, определяются по таблицам типовых проектов. Увеличение установленных 

предельных значений длин пролётов возможно только при специальном обосновании с 

согласованием с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»; 

 описание вариантов трассы прохождения линейного объекта (в т.ч. с учетом снижения 

технических потерь и повышения показателей надежности, с учётом анализа перспективного 

роста нагрузок и обеспечением резерва в целях возможности и доступности подключения новых 

потребителей) по территории района строительства, обоснование выбранного варианта; 

 сведения о проектируемых объектах распределительной сети 0,4-6кВ, в т.ч. для 

линейного объекта - указание наименования, назначения и месторасположения начального и 

конечного пунктов линейного объекта, пропускная способность, полоса отвода; 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование и категории земель, на которых будет располагаться 

электросетевой объект; 

 сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий; 

 технико-экономические характеристики проектируемых объектов распределительной 

сети 0,4-6 кВ (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.); 

 обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 

строительства с выделением этих этапов; 

 сведения об установленном «Узле учета». Текстовая часть пояснительной записки к 

проектной документации должна содержать отдельный пункт «Узел учета»;  

 сведения о примененных инновационных решениях. Текстовая часть пояснительной 

записки к проектно-сметной документации должна содержать пункт «Инновационные 

технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных 

в рамках проекта. 

4.2. Проект полосы отвода. 

4.2.1. Привести в текстовой части  

− характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

− обоснование планировочной организации земельного участка; 

− расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и 

площадного объекта электросетевого комплекса.  

4.2.2. Привести в графической части 

 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

согласованную с собственниками земельных участков и смежными землепользователями, с 

указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и 

попадающих в пятно застройки; 

− схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем 

топоматериале с указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных 

участков и мест размещения проектируемых объектов электросетевого комплекса.  

Требования   по   выбору    земельного    участка   для    размещения    объекта (ов) 

капитального строительства: 

 при разработке документации осуществлять выбор места размещения объекта, с 

приоритетным условием нахождения на земельных участках в муниципальной собственности. 

 проектирование объектов на земельных участках, правообладателями которых являются 

физические лица, юридические лица всех форм собственности допускается в исключительных 

случаях с обязательным согласованием филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и 
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обоснованием отсутствия возможности размещения объектов энергетики на муниципальных 

землях. 

Мероприятия по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

(нанесение границ охранных зон, соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон»). 

4.3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения (при проектировании ЛЭП). 

4.3.1. Привести в текстовой части 

− сведения об основных электрических характеристиках линейного объекта 

электросетевого комплекса (ВЛ); 

− описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных 

конструктивных элементов (мероприятий по антиобледенению, молниезащите, заземлению, а 

также мер по защите конструкций от коррозии и др.); 

− описание типов и параметров стоек ВЛ (промежуточные, угловые, анкерные), 

конструкций опор; 

− описание конструкций фундаментов, опор; 

− описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

− описание конструктивных решений в части установки на ВЛ коммутационного 

оборудования (разъединитель, реклоузер). 

4.3.2. Привести в графической части 

 схема нормального режима ЛЭП 0,4-6 кВ и поопорная схема (для реконструируемых 

ВЛ); 

 план трассы ЛЭП, профили переходов через инженерные коммуникации, ведомости 

опор, фундаментов. 

− чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор ВЛ (при отступлении от 

типовых решений) и оборудования, описанных в пояснительной записке; 

− схемы устройства переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды; 

− схемы крепления опор (при необходимости); 

− профили пересечений с инженерными коммуникациями; 

− конструктивные чертежи устанавливаемого на ВЛ коммутационного оборудования 

(разъединитель, реклоузер).  

4.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (при проектировании ТП) 

4.4.1. Привести в текстовой части 

 сведения об основных электрических характеристиках и конструкции площадного 

объекта электросетевого комплекса (ТП); 

 сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; 

 описание решений по обеспечению требования к надежности электроснабжения; 

 описание и обоснование технических решений, в т.ч. выбор и проверка 

коммутационных аппаратов с расчетом токов КЗ и расчетом уставок РЗА в соответствии с РД 

153-34.0-20.527-98; 

 решения по молниезащите и заземлению, в т.ч. выбор и расчет ЗУ; 

4.4.2. Привести в графической части 
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− однолинейную схему площадного объекта; 

− компоновочные и электротехнические решения (установочные чертежи КТП, ТП, РП, 

электрические принципиальные и монтажные схемы, карта уставок РЗА) площадного объекта. 

Выбор основного оборудования должен быть выполнен на основании технико-экономического 

обоснования с приложением обосновывающих документов по вариантам оборудования; 

− решения по заземлению и т.д. 

4.5. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта (включается в 

состав проектно-сметной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного 

объекта или его части). 

4.6. Проект организации строительства: 

− характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 

отвода; 

− сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства; 

− сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы; 

− перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций; 

− организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную 

последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической 

последовательности работ. 

4.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, в т.ч. по оснащению присоединяемых объектов средствами коммерческого учета 

электрической энергии, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ (при 

необходимости, при соответствующем обосновании). 

4.10. Требования к сметной документации 

4.10.1.1. При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) 

руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также 

внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и 

Приволжье».  

4.10.2. В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет 

стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным 

приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10 (УНЦ), с обеспечением не превышения 

стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ. 

4.10.3. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по 

состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления сметной 

документации. 

4.10.4. В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО 

«Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы 

(локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости 

строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, 

прочие расчеты) предоставляются в формате MS Excel (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, 

иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате MS 
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Word (*.doc, *.docx). 

4.10.5. С 01.01.2022 до 30.06.2022 при составлении сметной документации в базисном 

уровне цен использовать базу ФЕР в редакции 2020 г. с актуальными дополнениями. 

4.10.6. С 30.06.2022 в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 

при составлении сметной документации использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными 

дополнениями. 

4.10.7. Для пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции) в текущий 

уровень цен использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально 

публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России.  

4.10.8. Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом 

требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы 

заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на 

осуществление строительного контроля. 

4.10.9. При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные 

расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку 

затрат. 

4.10.10. Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом 

Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/п, определить непосредственный размер и включить в сводный-

сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной 

документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и 

лимитированные затраты. 

4.10.11. В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре 

инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна 

оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных 

технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».  

4.11.   Требования к оформлению ПСД 

4.11.1. Оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием 

местоположения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период 

строительства. 

4.11.2. Получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных 

коммуникаций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они 

находятся, и выполнить проект согласно выданных ТУ. 

4.11.3. При выполнении рабочей документации необходимо   руководствоваться 

положениями ГОСТ Р 21.101-2020. Рабочая документация должна включать в себя следующие 

документы и материалы: 

4.11.3.1. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и 

монтажных работ (схемы принципиальные, схемы или таблицы подключения, планы 

расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления 

(зануления), разработанные для проектируемого объекта чертежи конструкций и деталей, 

изготавливаемых в монтажной зоне и т.п.); 

4.11.3.2. Ведомости объемов работ (строительно-монтажных и пуско-наладочных). 

4.11.3.3. Ссылочные документы: включают ссылки на чертежи типовых конструкций, 

изделий и узлов ВЛ (указать серии типовых проектов с установочными чертежами опор 0,4-ВЛ 6 

кВ, отдельных элементов и узлов опор). 

4.11.3.4. Прилагаемые документы:  

 типовые проекты на ВЛ, ТП и РП с привязкой к конкретному объекту; 

 спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95; 

 опросные листы;  



7 

 
 рабочие чертежи конструкций и деталей и т.д. 

4.11.4. Выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое 

оборудование, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком. 

4.11.5. В спецификации предусмотреть комплектование объекта проектирования 

информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением 

ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным 

знакам», ЗИП и аварийный резерв (при обосновании). 

4.11.6. Согласованную Заказчиком и всеми заинтересованными лицами ПСД 

предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на 

USB - носителе: один в формате PDF, второй – в редактируемых форматах МS Officе, AutoCAD, 

NanoCAD и др. Кроме того, чертежи принципиальных, монтажных схем РЗА, входящих в состав 

проектно-сметной документации, предоставлять в электронном виде в формате Microsoft Visio. 

4.11.7. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного 

комплекта проектно-сметной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. 

Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, 

представленной на бумажных носителях. 

4.11.8. Не допускается передача проектно-сметной документации в формате PDF с 

пофайловым разделением страниц. 

4.11.9. В проектно-сметной документации должны использоваться утвержденные 

диспетчерские наименования объектов. 

4.11.10.  Разработанная ПСД является собственностью Заказчика, и передача ее третьим 

лицам без его согласия запрещается. 

4.12. Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию 

4.12.1. При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать 

технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий 

отечественного производства. 

4.12.2. Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

4.12.3. При проектировании объектов распределительной сети 0,4 - 6 кВ принять основные 

требования к оборудованию в соответствии с Типовыми техническими заданиями на поставку 

оборудования ПАО «Россети Центр» и                            ПАО «Россети Центр и Приволжье», 

окончательно уточнить на стадии проектирования.  

4.12.4. Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и 

зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не 

использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также 

пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и 

материалов, подлежащих аттестации). 

4.12.5. Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о 

включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление 

положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки 

оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО» 

4.12.6. Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть 

обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными 

аналогами. 

4.12.7. Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям. 

4.12.8. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 

действующим отраслевым требованиям. 

4.12.9. По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект 

технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в 
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соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по 

монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной 

эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 

4.12.10. Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном 

режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при 

условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не 

менее 25 лет. 

4.12.11. Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с 

филиалом. 

4.12.12. Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6 кВ ПС, к которым подключены указанные 

в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и 

перспективной мощности. 

4.12.13. Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 

В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования. 

4.12.14. Технические решения проектной документации должны основываться на 

применении оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые 

реестры отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах 

Минпромторга России и Минцифры России. 

4.12.15. Основные требования к ВЛ 6 кВ: 

Запроектировать и выполнить строительство ВЛЗ 6 кВ с применением защищенного 

провода от опоры (номер опоры определить проектом) ЛЭП 6 кВ №611 ПС Смоленск-2 до РУ 6 

кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км. 

Предусмотреть реконструкцию опоры 6 кВ в части переоборудования в анкерную на ЛЭП 

6 кВ №611 ПС Смоленск-2. 
Наименование параметра Значение 

Напряжение, кВ 6 кВ 

Протяженность, км 0,030 км 

Тип провода СИП-3 

Тип самонесущего кабеля (системы «земля-воздух-вода») - 

Совместная подвеска Нет 

Сечение провода, мм2 1х50 

Способ защиты от пережога проводов 
ОПН с искровым промежутком или 

разрядники мультикамерные 

Материал промежуточных опор ЖБ* 

Материал анкерных опор ЖБ* 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

Тип изоляторов Стекло/полимер/фарфор 

Заходы на ТП воздушный 

Разъединитель на отпайке Да 

Информация о наличии пересечений со смежными 

инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: 
Определить проектом 

Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, 

ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) 
Определить проектом 

Пересечения: 

 абонентские ЛЭП всех уровней напряжения 

 автомобильные дороги 

 железные дороги 

 водные преграды 

Определить проектом 
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* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией 

многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ 

модифицированная» 

**рассматривать возможность применения композитных опор согласно патенту ПАО 

«МРСК Центра» на изобретение № 2620057 «Полимерная композиция для пропитки стеклонитей, 

устойчивая к ультрафиолетовому излучению» и патенту на изобретение № 2619960 «Устройство 

крепления верхнего оголовника для установки траверсы на торце конусной пустотелой 

композитной опоры ЛЭП» 

 металлоконструкции опор ВЛ 6 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-

изготовителях методом горячего цинкования; 

 сечение провода на магистрали ВЛ 6 кВ должно быть не менее 70 мм2. На линейных 

ответвлениях (отпайках) от магистралей рекомендуется применение проводов сечением не менее 

35 мм2; 

 предусмотреть на ВЛЗ-6 установку скоб для установки ПЗ, места определить проектом, 

согласовать с РЭС; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение 

проводов уточнить при разработке ПСД с выполнением необходимых расчетов с учетом 

согласованной трассы прохождения; 

 при прохождении ВЛ 6 кВ в труднодоступной, населенной местности рекомендуется 

применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе 

изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение 

защищенного провода 6 кВ); 

 при прохождении ВЛ 6 кВ в лесных массивах рассматривать возможность применения 

самовосстанавливающихся воздушных линий (СВЛ). Конструкция подвесных зажимов должна 

исключать глухое крепление провода. 

4.12.16.  Основные требования к ВЛ 0,4 кВ: 

Запроектировать и выполнить строительство ВЛИ 0,4 кВ с применением изолированного 

провода на железобетонных опорах от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границы 

земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью 0,36 км. 

Учесть необходимость согласований с собственниками, т.к. трасса проектируемых 

ВЛ-6-0,4кВ будет проходить по территории садоводческого товарищества.  

Выполнить монтаж ответвления от последней опоры проектируемой ВЛИ 0,4 кВ до 

выносного щита учета (ВЩУ). Выполнить монтаж ВЩУ и распределительной коробки с 

коммутационным аппаратом. Организовать в ВЩУ систему учета электроэнергии, 

удовлетворяющую требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 и СТО 

34.01-5.1-009-2021 "Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования", с 

использованием средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного 

прямого включения. 
Наименование параметра Значение 

Напряжение, кВ 0,4 кВ 

Протяженность, км 
0,360 0,010 

Тип провода СИП-2  СИП-4 

Сечение провода, мм2 3х50+1х70 4х16 

Материал промежуточных опор ЖБ* 

Материал анкерных опор ЖБ* 

Материал анкерных угловых опор ЖБ* 

Дополнительные жилы для уличного освещения нет 

Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не 

менее), кН·м 
30 
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Наименование параметра Значение 

Линейные ОПН Да 

Тип изоляторов Стекло/полимер 

Информация о наличии пересечений со 

смежными инженерными сетями в охранной 

зоне проектируемой  ВЛ: 

Определить проектом 

Подземные инженерные сети (газопровод, 

нефтепровод, ВОКС, водопровод, канализация и 

пр.) 

Определить проектом 

Пересечения: 

 абонентские ЛЭП всех уровней 

напряжения 

 автомобильные дороги 

 железные дороги 

 водные преграды 

Определить проектом 

* рассматривать возможность применения опор из модифицированного дисперсией 

многослойных углеродных нанотрубок железобетона согласно патенту               ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» на полезную модель от 28.03.2014 № 140055 «Опора ВЛ 0,4-10 кВ 

модифицированная» 

** при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ применять анкерные стальные 

многогранные опоры (согласно патенту ПАО «МРСК Центра» № 138695 от 20.02.2014) вместо 

трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или 

деревянных опор применять СМО при соответствующем обосновании (при соблюдении 

удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных 

участков и т.д.). Изменение технического решения возможно на основание протокольно решения 

Технического совета филиала.  

 металлоконструкции опор ВЛ 0,4 кВ должны быть защищены от коррозии на заводах-

изготовителях методом горячего цинкования; 

 в начале и в конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения 

приборов контроля напряжения и переносных заземлений; 

 тип фундаментов, расстановку, количество и материал опор, протяженность и сечение 

проводов уточнить при разработке ПСД с выполнением необходимых расчетов с учетом 

согласованной трассы прохождения; 

 сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ с распределенной нагрузкой должно быть не 

менее 50 мм2 (может применяться провод меньшего сечения при соответствующем обосновании 

– незначительная нагрузка, малая протяженность); 

 ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 

мм2; 

 при прокладке ВЛ 0,4 кВ по поверхности стоек (спуски к приборам учета и т.п.) 

предусмотреть применение дистанционных фиксаторов с креплением на ленту; 

 провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 31946-2012; 

 линейная арматура для ВЛИ-0,4 кВ должна удовлетворять требованиям стандартов 

организации ПАО «Россети», должна быть сертифицирована в России, а также иметь заключение 

от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного 

использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ 31946-

2012; 

 анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого 

сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей 

нулевой жилы сечением 50-70 мм2; 

 ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального 

провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 
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 для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, 

позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение 

ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали; 

 подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего 

защиту магистральной линии от механических повреждений; 

 заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет; 

 ВЛ 0,4 кВ должны быть в полнофазном исполнении и только с применением самонесущих 

изолированных проводов одного сечения по всей длине фидера. Применение однофазных 

участков должно быть обосновано 

4.12.17. Основные требования к СТП 6/0,4 кВ:  

Конструктивные решения СТП должны быть выбраны с учетом патентов ПАО «МРСК 

Центра» № 133982 от 27.10.2013 и № 146463 от 10.09.2014 г. 

Наименование Параметры 

Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение У 

Категория размещения 1 

Предельная высота установки над уровнем моря, м 1000 

Номинальные параметры и характеристики силового трансформатора 

Номинальное напряжение обмоток, кВ: ВН 6 

НН 0,4 

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 12 

Число фаз / частота Гц  3/50 

Мощность, кВА 25 

Потери ХХ, Вт, не более (при мощности свыше 63 кВА) - 

Потери КЗ, Вт, не более (при мощности свыше 63 кВА) - 

Тип  герметичный 

Система охлаждения  ONAN (масляный) 

Схема и группа соединения обмоток Δ/Yн -11  или Y/Zн-11 

Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне  ±2х2,5% 

Тип переключателя ответвлений обмоток Реечный ПБВ 

Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более 50 

Тип высоковольтного ввода Воздушный 

Тип низковольтного ввода Воздушный 

Способ заземления нейтрали ВН/НН Изолированная / глухозаземленная 

Учет ЭЭ и наблюдаемость для СТП 6/0,4 кВ  

Вводной прибор(ы) технического учета 

РУ 0,4 кВ (данные учёта э/э в ИВК ВУ 

и АСТУ) с источником резервного 

питания от на базе ионисторов, 

обеспечивающим автономность работы 

не менее 3-х минут; 

Требования к ПУ в части ТМ: 

Передача данных ТМ в протоколе МЭК 

60870-5-104 

Телеизмерения текущих параметров Ia, 

Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, Uср, P, Q. 

Перечень ТС: 

1. Один обобщенный ТС - положение 

дверей шкафа СТП (отсек АСУЭ, 

отсек силового оборудования) 

2. Один ТС о пропадании напряжения 

на любой из фаз на вводе 0,4 кВ - 

контроль наличия напряжения на 

вводе 0,4 кВ с применением 3-х 

фазных реле контроля напряжения 
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Прибор коммерческого учета при 

наличии границы балансовой 

принадлежности в ТП (данные учёта 

э/э в ИВК). 

 выбор СТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК 

Центра» «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ» от 02.12.2014 

№ ОУ-05-2014; 

 размещение трансформаторных подстанций 6/0,4 необходимо выполнять в центре 

нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 

6/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано; 

 количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных 

аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов; 

 защиту СТП 6/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями 

перенапряжений 6 кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008; 

 выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-

экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, 

уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными 

договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу; 

 конструкция трансформаторных подстанций и распределительных 

трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность 

при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более; 

 силовые трансформаторы 6 кВ должны быть произведены с применением 

современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь; 

 на всех шкафах СТП-6/0,4кВ должны быть нанесены знаки безопасности 

«ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не 

влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015; 

 на СТП-6/0,4кВ должна быть установлена информационная табличка с 

диспетчерским наименованием (согласно требованиям фирменного стиля ПАО «МРСК Центра» 

и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

 для ввода/выводов СИП-2 из шкафа РУ-0,4 кВ применять шланг электромонтажный 

(металлорукав из оцинкованной стали с внешним полимерным покрытием) с креплением его к 

телу опоры металлической лентой, с использованием переходных манжет (бушинг) для ввода в 

шкаф РУ-0,4 кВ; 

 в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, 

соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема 

должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ); 

 присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым 
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам 

воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 

ПТЭ); 

 в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать 

оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных 

работ количество изгибов заземляющих проводников. 

4.12.18. Основные требования к разъединителю 6 кВ 
Наименование Параметры 

Конструктивное исполнение рубящего типа 

Вид установки горизонтальная 

Тип привода ручной 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее  12 
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Номинальный ток, А 400 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У1 

Количество валов привода  один 

Количество заземляющих ножей один 

Механические блокировки  Да 

На ВЛ 6 кВ применить высоконадежные разъединители 6 кВ рубящего или качающегося 

типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое 

антикоррозийное покрытие на весь срок службы. 

 предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства 

установленного образца на все приводы разъединителей.  

 предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) дополнительную 

приемную траверсу на разъединителе в сторону ТП. 

 установить на опоры ВЛ-6 кВ над приводами управления разъединителями 

информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и указанием 

положения рабочих и заземляющих ножей.  

4.12.19. Основные требования к реклоузеру 6 кВ: нет. 

4.12.20. Дополнительные требования при технологическом присоединении 

потребителей до 150 кВт: 

При проектировании технологического присоединения потребителей до 150 кВт должны 

быть учтены следующие требования, в части оптимизации (исключения) следующих проектных 

решений:  

 установки телеметрии ТП и интеллектуальных счетчиков при реконструкции ТП с заменой 

силового трансформатора или организацией нового фидера; 

 установки шкафа ТМ в комплекте с УСПД или контроллером телеметрии при установке 

новых ТП (с реализацией передачи телеметрической информации со счетчика электрической энергии); 

 применения дорогих материалов (оцинкованные траверсы и корпуса КТП);  

 применения стальных многогранных опор (СМО) 0,4 кВ (с применением анкерных и 

угловых анкерных опор на стойках СВ-95, СВ-110);  

 применения двухстоечных опор А23 (проект 25.0017) при строительстве ВЛИ 0,4 кВ 

протяженностью до 42 м (с применением одностоечных опор типа К21 по проекту 21.0112 с 

заглублением на 3 метра).  

5. Требования к проведению СМР и ПНР 

5.1. Последовательность проведения работ: 

5.1.1. Подготовительные работы и поставка оборудования; 

5.1.2. Работы по выносу в натуру и геодезическая разбивка сооружений; 

5.1.3. Проведение СМР (при необходимости, в соответствии с проектом, на данном этапе 

произвести комплекс работ по восстановление прилегающей территории до первоначального 

состояния). 

5.1.4. Проведение ПНР, в том числе актуализация (при необходимости, в соответствии с 

проектом) однолинейных схем 6-10 кВ РЭС и прописывание элементов в АСТУ ОТУ (визуально 

и привязка ТС, ТИ и ТУ). 

5.2. Основные требования при производстве работ: 

5.2.1. Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных 

работ. 

5.2.2. Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне. 

5.2.3. Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные 

календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком. 

5.2.4. Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, 

нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ. 
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5.2.5. Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и 

согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение 

номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной 

организацией без изменения сметной стоимости). 

5.2.6. Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений 

на производство земляных работ. 

5.2.7. Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе 

строительства. 

5.2.8. Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными 

организациями. 

5.2.9. Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее 

Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного 

завершения строительства объекта. 

5.2.10. Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в 

эксплуатацию Заказчиком по завершении работ. 

6. Требования обеспечения безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

6.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 

Организационные и технические меры защиты информации, реализуемые в рамках 

подсистемы информационной безопасности, в зависимости от обрабатываемой информации и 

решаемых задач должны быть направлены на: 

 исключение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, уничтожения 

такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 исключение воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование системы и 

обеспечивающих (управляемых, контролируемых) им процессов; 

 восстановление функционирования системы, в том числе за счет создания и 

хранения резервных копий необходимой для этого информации. 

Порядок создания подсистемы безопасности, этапность работ, а также разработка 

технической и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 51583-2014 «Защита 

информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», Положениями Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и соответствующими 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Для обеспечения защиты информации, содержащейся в Системе, должны быть проведены 

следующие мероприятия: 

 категорирование информационной системы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 

127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

 разработка модели угроз и нарушителей безопасности информации в соответствии с 

Методикой оценки угроз безопасности информации, утвержденной ФСТЭК России 05.02.2021 и 

БДУ ФСТЭК России; 

 разработка частного технического задания на подсистему информационной 

безопасности с выставлением требований по реализации мер по обеспечению безопасности 

объекта КИИ в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации». 
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6.2. Требования к частному техническому заданию на подсистему информационной 

безопасности 

Частное техническое задание на создание подсистемы информационной безопасности 

Системы должно использоваться как основной источник требований к обеспечению 

информационной безопасности на стадии проектирования Системы. 

При разработке Частного технического задания на создание подсистемы информационной 

безопасности Системы и при дальнейшем проектировании и реализации Системы должны быть 

учтены требования стандартов ПАО «Россети». 

В зависимости от категории обрабатываемой информации и актуальных угроз 

безопасности информации, масштаба потенциальных последствий нарушения или прегрешения 

функционирования Системы, а также разглашения обрабатываемой им информации в ЧТЗ 

должны быть реализованы следующие организационные и технические меры: 

 идентификация и аутентификация (ИАФ); 

 управление доступом (УПД); 

 ограничение программной среды (ОПС); 

 защита машинных носителей информации (ЗНИ); 

 аудит безопасности (АУД); 

 антивирусная защита (АВЗ); 

 предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); 

 обеспечение целостности (ОЦЛ); 

 обеспечение доступности (ОДТ); 

 защита технических средств и систем (ЗТС); 

 защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС); 

 планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН); 

 управление конфигурацией (УКФ); 

 управление обновлениями программного обеспечения (ОПО); 

 реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ); 

 обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

 информирование и обучение персонала (ИПО). 

В ЧТЗ на подсистему защиты информации должна быть отражена необходимость 

разработки пакета документов: 

 Пояснительная записка на подсистему информационной безопасности; 

 Спецификация технических решений подсистемы информационной безопасности; 

 Техническое задание на реализацию подсистемы информационной безопасности. 

7. Требования к подрядной организации 

Подрядная организация: 

 должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при 

выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных, пусконаладочных работ не 

менее 3 лет; 

 должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и 

строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ; 

− имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, по 

согласованию с Заказчиком. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 

60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с 

момента ввода в эксплуатацию. 

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 

любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 

гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего 
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представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

9. Сроки выполнения работ  

Срок выполнения работ – 120 календарных дней с даты заключения договора подряда. 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 

соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 

− Земельный кодекс РФ; 

− Лесной кодекс РФ;  

− ПУЭ (действующее издание); 

− ПТЭ (действующее издание); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

− Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 

производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; 

− Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об 

утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 

− Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»; 

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Общие положения»; 

− Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

− Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

− Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями; 

− Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

− Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 

комплексе»; 

− Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»; 

− СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 

кВ. Требования к технологическому проектированию»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) 

кВ. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»; 
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− СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы 

испытаний. Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. 

Общие технические требования»; 

−  СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с 

самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая 

арматура для СИП-4. Общие технические требования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением 

ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р); 

− СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию 

цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – 

секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»; 

− СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) 

кВ. Общие технические требования»; 

− СТО 34.01-3.2-011-2021. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 

− СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите 

распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; 

− СТО 34.01-2.3.3-037-2020 ПАО «Россети» Трубы для прокладки кабельных линий 

напряжением выше 1 кВ;  

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и 

выбору электрооборудования»; 

− Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»; 

− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 

14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.; 

− Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ; 

− ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации; 

− Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого 

замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020; 

− Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»; 

− Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» /            

ПАО «Россети Центр и Приволжье»; 

− РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и 

выбору электрооборудования» 

− Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам»; 








