

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500013371**

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	7 207 892,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 441 578,40 руб., Итого 8 649 470,40 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод определения цен по аналогам Метод предусматривает проведение анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится путем индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях работ, закупленных заказчиком ранее на уровень инфляции (иных обоснованных коэффициентов)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500013371 (прилагается)

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс-дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Прочее	Итого
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	Прочее	17
1	ООО "Литекс" / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
2	ООО "Литекс" / Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 738 794,33		25 276,60	2 100 035,46		0,130	335,965	1 738,794	0,000	25,277	2 100,035	1,0510	45,903	237,571	0,000	3,454	0,000	286,928
3	ООО "Литекс" / Монтаж АВ 160 А	1шт	3кв.2022							1,000							2,936	5,261	4,192	1,154	0,000	13,543
4	ООО "Литекс" / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	3кв.2022							1,000							3,605	14,437	54,850	4,645	0,000	77,537
5	Недосейкина А.В./ Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 738 794,33		25 276,60	2 100 035,46		0,050	335,965	1 738,794	0,000	25,277	2 100,035	1,0510	17,655	91,374	0,000	1,328	0,000	110,357
6	Недосейкина А.В./ Прокол ГНБ 0,4 кВ АПвББШв-1 4х185 мм2	1 км	3кв.2022							0,050							76,379	474,174	0,000	0,000	0,000	550,553
7	Недосейкина А.В./ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
8	Недосейкина А.В./ Монтаж ВЩУ 3ф. полукошвен. вкл. С ТТ на конструкции	1шт	3кв.2022							1,000							3,605	23,915	45,166	3,873	0,000	76,559
9	Недосейкина А.В./ Замена на АВ 320 А	1шт	3кв.2022							1,000							2,936	6,111	17,546	1,545	0,000	28,138
10	Пономарев А.П / Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335 964,54	1 738 794,33		25 276,60	2 100 035,46		0,020	335,965	1 738,794	0,000	25,277	2 100,035	1,0510	7,062	36,549	0,000	0,531	0,000	44,143
11	Пономарев А.П / Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 195 880,00			2 413 772,00		0,340	217,892	2 195,880	0,000	0,000	2 413,772	1,0510	77,862	784,676	0,000	0,000	0,000	862,537
12	Пономарев А.П / Прокол ГНБ 6 кВ АПвПУ 3Х50 мм2	1 км	3кв.2022							0,100							88,481	1 194,589	0,000	0,000	0,000	1 283,070
13	Пономарев А.П / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
14	Пономарев А.П / Монтаж ВЩУ 3ф. полукошвен. вкл. С ТТ на конструкции	1шт	3кв.2022							1,000							3,605	23,915	45,166	3,873	0,000	76,559
15	Пономарев А.П / Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	110 756,00	791 475,22	33 247,69	960 919,91		1,000	25,441	110,756	791,475	33,248	960,920	1,0510	26,738	116,405	831,840	34,943	0,000	1 009,927
16	Лощакова В Н / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,360	35,282	525,437	0,000	11,986	572,705	1,0510	37,082	552,234	0,000	12,597	0,000	601,913
17	Лощакова В Н / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
18	Лощакова В Н / Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	3кв.2022							1,000							3,605	14,437	54,850	4,645	0,000	77,537
19	Лощакова В Н / Монтаж ответвительной арматуры	1шт	3кв.2022							1,000							0,966	13,800	0,000	0,000	0,000	14,766
20	Лощакова В Н / Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4кв.2021	622 620,00	4 082 240,00		73 580,00	4 778 440,00		0,030	18,679	122,467	0,000	2,207	143,353	1,0510	19,631	128,713	0,000	2,320	0,000	150,664
21	Лощакова В Н / Установка разъединителя	1 шт.	4кв.2021	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		1,000	1,568	30,769	51,566	0,000	83,903	1,0510	1,648	32,338	54,196	0,000	0,000	88,182
22	Лощакова В Н / Строительство СТП 25 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	16 145,25	84 210,00	429 961,55	9 900,00	540 216,80		1,000	16,145	84,210	429,962	9,900	540,217	1,0510	16,969	88,505	451,890	10,405	0,000	567,768

23	Белоглазов М.С./ Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		0,270	26,462	394,078	0,000	8,989	429,529	1,0510	27,811	414,176	0,000	9,448	0,000	451,435
24	Белоглазов М.С./ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
25	Белоглазов М.С./ Монтаж ВЩУ 3ф. полукосвен. вкл. С ТТ	1шт	3кв.2022							1,000							3,605	15,814	45,166	3,873	0,000	68,458
26	Белоглазов М.С./ Монтаж АВ 320 А	1шт	3кв.2022							1,000							2,936	6,111	17,546	1,545	0,000	28,138
27	Белоглазов М.С./ Подвес провода ВЛ-0,4кВ	1 км	3кв.2022							0,270							11,237	156,713	0,000	2,266	0,000	170,216
28	Кондра А И/ Подвес провода ВЛ-0,4кВ	1 км	3кв.2022							0,250							11,237	123,019	0,000	2,266	0,000	136,522
29	Кондра А И/ Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4кв.2021	752 214,29	3 391 301,27		46 364,57	4 189 880,13		0,020	15,044	67,826	0,000	0,927	83,798	1,0510	15,812	71,285	0,000	0,975	0,000	88,071
30	Кондра А И/ Монтаж ВЩУ 3ф. полукосвен. вкл. С ТТ	1шт	3кв.2022							1,000							3,605	15,814	45,166	3,873	0,000	68,458
31	Кондра А И/ ООО "Литекс" / Монтаж АВ 160 А	1шт	3кв.2022							1,000							2,936	5,261	4,192	1,154	0,000	13,543
32	Кондра А И/ Отвод земельного участка на период строительства	1 км	3кв.2022					15,00		1,000							0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																						7 035,522
Индекс-дефлятор Минэкономразвития от года цен расчета (2022) до года освоения (2023)																						1,0245
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245), тыс. руб. без учета НДС																						7207,892
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245) , тыс. руб. с учётом НДС 20%																						8 649,470

Заместитель директора по
инвестиционной деятельности
Публичное акционерное
общество "Россети Центр" -
"Смоленскэнерго"

О.А. Широков

Составил: специалист 2 кат УИ

И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

Б.В. Вилков