
Форма № 1 

по
филиала ПАО

Сводный сметный расчет в сумме, тыс. руб.
1 035,265 с НДС-20%

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10-29 ПС №30 Подгорное , расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Историка

Костомарова. 40 А для ООО СК "Град-Развитие"
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая
сметная

стоимость,
тыс.руб.

строительн 
ых работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 ЛСР №1 Реконструкцию ВЛ 10 кВ 193,635 7,238 91,425 0,000 292,298
2 ЛСР №2 Строительство КЛ 10 кВ 347,781 180,423 0,000 0,000 528,204

Итого по Г лаве 2 541,416 187,661 91,425 0,000 820,502
Итого по Главам 1-2 541,416 187,661 91,425 0,000 820,502

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 ГСН 81-05-01-2001 

прилЛ п. 2.7
Временные здания и сооружения 2,5 %*0,8 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 541,416 187,661 91,425 0,000 820,502

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 ЛСР №1,2,3,4 Командировочные расходы: ТЗ/8* 112 4,624 4,624

5 ГСН 81-05-02-2007 
т. 4 п.2.7

Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9 9,258 3,209 12,467

Итого по Главе 9 9,258 3,209 0,000 4,624 17,091
Итого по Главам 1-9 550,674 190,870 91,425 4,624 837,593

Глава 10. Содержание дирекции
6 Пост.№468 от 21.06.10 Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

7 Приказ №505-ВР от 
27.12.2019г. Филиал 
ПАО "МРСК-Центра" -
"Ипппнежзнепт"

Содержание службы заказчика застройщика 1,381
%

0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 550,674 190,870 91,425 4,624 837,593

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
8 Расчет ПИР Стоимость проектно-изыскательских работ 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 550,674 190,870 91,425 4,624 837,593
Непредвиденные затраты

9 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 3 % 16,520 5,726 2,743 0,139 25,128

Всего по сводному расчету в ценах 2021 г. без НДС: 567,194 196,596 94,168 4,763 862,721

Реконструкцию В Л 10 кВ 202,855 7,583 94,168 1,428 306,034

Строительство КЛ 10 кВ 364,340 189,013 0,000 3,335 556,688
10 Письмо Минархстроя 

от 17.01.92; ФЗ №303 
от 03 08 2018 г

НДС 20% 113,439 39,319 18,834 0,953 172,544

Всего с НДС 680,633 235,915 113,001 5,715 1 035,265

Проверил: Ларионов А.Б.


