

**Утверждаю:**

Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала ПАО  
«Россети Центр» - «Липецкэнерго»

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.В. Боев

« 21 » сентября 2022 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий для нужд филиала

### **1. Общая часть.**

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» проводит закупку на оказание услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком с победителем конкурса.

### **2. Обоснование необходимости проведения закупки.**

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (ст.19)
- Приказ Минприроды России от 28.11.2019г. № 811 «Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»;
- Постановление администрации Липецкой области от 09.09.2011 № 331 (ред. от 06.10.2020) «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»;
- Выполнение «Программы обеспечения экологической безопасности филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» на 2022г.

### **3. Предмет конкурса.**

Выполнение комплекса услуг по разработке и согласованию мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в объемах и сроки установленные настоящим ТЗ.

### **4. Требования к оказанию услуг и качеству используемых материалов.**

Объем и стоимость услуг исчисляется из стоимости за одну производственную площадку. Количество площадок 3 категории, по которым необходимо разработать мероприятия – 22.

Персонал Исполнителя должен иметь стаж и опыт выполнения работ в данной области. Все необходимые работы подрядчик выполняет сам, без привлечения субподряд.

Исполнитель обязан разработать и согласовать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ и Липецкой области.

Разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий

разрабатывается для объектов 3 категории негативного воздействия на окружающую среду. Перечень объектов представлен в таблице:

№п/п	Наименование РЭС	Место расположения
1	Воловский участок Тербунского РЭС	Липецкая обл., с. Волово, ул. Советская, д. 113
2	Грязинский РЭС	Липецкая обл. Грязинский р-н, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 7
3	Данковский РЭС	Липецкая обл., г. Данков, ул. Коммунальная, д. 23
4	Добринский РЭС	Липецкая обл., п. Добринка, ул. Профсоюзная, д. 8
5	Добровский участок Чаплыгинского РЭС	Липецкая обл., с. Доброе, ул. Советская, д. 58А
6	Долгоруковский РЭС	Липецкая обл., д. Ивановка, ул. Центральная, д. 6
7	Елецкий РЭС	Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 1Б
8	Задонский РЭС	Липецкая обл., Задонский р-н, с. М. Панарино, ул. Липовая, д. 2а
9	Исполнительный аппарат	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33
10	Измалковский участок Долгоруковского РЭС	Липецкая обл., с. Измалково, пер. Транспортный, д. 23
11	Краснинский участок Становлянского РЭС	Липецкая обл., с. Красное, ул. Победы, д. 51
12	Лебедянский МУ	Липецкая обл., с. Добринский р-н, с. Лебедянка (в 610м на восток от автодороги Добринка-Лебедянка-Белоносовка)
13	Лебедянский РЭС	Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45
14	Липецкий РЭС	г. Липецк, ул. Механизаторов, 16
15	Л-Толстовский участок Лебедянского РЭС	Липецкая обл., пос. Л-Толстой, ул. Левашовка, д. 116
16	Становлянский РЭС	Липецкая обл., с. Становое, ул. Советская, д. 2
17	Тербунский РЭС	Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Энергетиков, д. 4
18	Троекуровский МУ	Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с. Троекурово, ул. Школьная, д. 23
19	Усманский РЭС	Липецкая обл., пос. Левый берег, ул. Энергетиков, д. 7
20	Хворостянский МУ	Липецкая обл., с. Добринский р-н, с. Хворостянка (437м на запад от ул. Заводской ст. Хворостянка)
21	Хлеваенский участок Задонского РЭС	Липецкая обл., с. Хлевное, ул. Энергетиков, д. 1
22	Чаплыгинский РЭС	Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с. Кривополянье, ул. Черешнева, д. 5

## 5. Правила контроля и приемки работ.

Результатом являются разработанные и согласованные в установленном порядке планы мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий для каждого объекта филиала.

Количество экземпляров разрабатываемой документации должно быть достаточным для предоставления на согласование (утверждение) всем заинтересованным лицам и

организациям, государственным органам в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и Липецкой области.

После завершения работ по согласованию Заказчику предоставляются оригиналы документов, а также в формате word электронном виде с приложением сопроводительных материалов.

В случае получения отрицательного заключения, замечаний по разработанным планам НМУ при рассмотрении уполномоченными органами регионального государственного экологического надзора исполнительной власти, корректировка расчетов проводится за счет Исполнителя.

#### **6. Требуемые сроки выполнения работ.**

Исполнитель обязан разработать и согласовать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий для филиала.

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 30 ноября 2022г.

Заместитель главного инженера – начальник  
управления производственной безопасности  
и производственного контроля



М.В. Яшин