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С В О Д ^ |Й с(Щ в З Й Ь 1#  РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10 кВ для техприсоединения многоквартирного жилого дома ЗАО «Энергостройинвест»

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.
(наименование стройки)

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
X работ

монтажных
работ

оборудования 
, мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Строительно-монтажные работы 2142,087 0,000 61,106 336,380 2539,573
Итого по Главе 2 2142,087 0,000 61,106 336,380 2539,573
Итого по Главам 1-2 2142,087 0,000 61,106 336,380 2539,573

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 Г С Н -81 -0 5 -0 1 -2 0 0 1  

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 2142,087 0,000 61,106 336,380 2539.573

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 Г С Н -81-05-02-2001  

п .2 .6  1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 26,838 26,838
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 26,838 26,838
Итого по Главам 1-9 2142,087 0,000 61,106 363,218 2566,411

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 М Д С 8 1-35.2004 п .4 .87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 2142,087 0,000 61,106 363,218 2566,411

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 147,517 147,517
8 П остановление правит. 

№ 145 от 05 .03 .07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 147,517 147,517
Итого по Главам 1-12 2142,087 0,000 61.106 510,735 2713,928

Непредвиденные затраты
9 МДС81 -3 5 .2 0 0 4  п .4 .96  | Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г. 2142,087 0,000 61,106 510,735 2713,928

10 ФЗ №  303 от  
03 .08 .2018г.

НДС 20% 428,417 0,000 12,221 102,147 542,786

Всего по сводному расчету 2570,504 0,000 73,327 612,882 3256,714
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