

Уведомление №1

об изменении условий извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на поставку силового кабеля до 1 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго» и «Ярэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru № 48499 от 04.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»)

1. Организатор конкурса ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Ляной Михаил Викторович**, контактный телефон **(4722) 28-30-47**), на основании протокола от 14.03.2016 года № 0171-ИА-16-1 вносит изменения в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на поставку силового кабеля до 1 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго» и «Ярэнерго»).

2. Внести изменения в текст извещения и конкурсную документацию и изложить в следующей редакции:

Сроки поставки: 19.05.2016 - 30.06.2016

с момента заключения договора по 30.06.2016г. по отдельным заявкам филиала (в течение 10 календарных дней с момента получения заявки).

Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: в форме неустойки в размере 2% (двух процентов), от суммы подаваемой заявки, в рублях РФ (с НДС).

Дата окончания подачи заявок: Вскрытие конвертов с заявками состоится **30.03.2016 в 12:00 по московскому времени.**

Дата рассмотрения заявок: 29.04.2016 12:00

Дата и время подведения итогов: 29.04.2016 12:00

Пункт 3.6.1.1 Конкурсной документации: «...Заявки на ЭТП могут быть поданы до **12 часов 00 минут 30 марта 2016 года...**»

Пункт 3.13.1 Конкурсной документации: «...Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) на **29 апреля 2016 года.** Конкурсная комиссия вправе продлить

данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю. Протокол о результатах конкурса должен быть подписан уполномоченными на это представителями Организатора и Победителя...»

Пункт 3.4.8.1 Конкурсной документации: «...Участник в составе своей Заявки представляет обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в Конкурсе и подачей Заявки, на сумму 2 % от стоимости Заявки, с учетом НДС. ...»

Пункт 3.4.8.5 Конкурсной документации: «...В случаях, указанных в п. 3.4.8.4 Участник обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 2 % от стоимости Заявки, с учетом НДС...»

Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на поставку силового кабеля до 1 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго» и «Ярэнерго») внесены следующие изменения:

- *внесены изменения в размер неустойки;*
- *изменены сроки поставки.*
- *изменены крайний срок подачи конкурсных заявок, дата рассмотрения заявок и подведения итогов.*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и конкурсной документацией открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на поставку силового кабеля до 1 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго» и «Ярэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №48499 от 04.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).

Председатель конкурсной комиссии -
заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляров