


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение СМР по объекту: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС: 2825611,00 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 565122,20 (пятьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать два) рубля 20 копеек РФ, итого с НДС: 3390733,20 (три миллиона триста девяносто тысяч семьсот тридцать три) рубля 20 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод;
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включенным в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго»



И.Н. Смахтин

по объекту: Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1 фазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ, с размещением на опоре ВЛ-0,4 кВ

Составлен в текущем уровне цен на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Монтаж 1Ф БИЗ с размещением на опоре (119 шт)	0,000	997173,000	1688134,000		2685307,000
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	997173,00	1688134,00	0,00	2685307,00
		Итого по Главам 1-2	0,00	997173,00	1688134,00	0,00	2685307,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы 1Ф БИЗ				72732,00	72732,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	72732,00	72732,00
		Итого по гл 1-12	0,00	997173,00	1688134,00	72732,00	2758039,00
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	0,00	997173,00	1688134,00	72732,00	2758039,00
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году дефлятор=1,0245	0,00	1 021 603,75	1 729 493,28	74 513,97	2 825 611,00
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	204320,75	345898,66	14902,79	565122,20
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	0,00	1 225 924,50	2 075 391,94	89 416,76	3 390 733,20

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" _____ Смыштин И.Н.

Составил _____ Марусева В.И.

Проверил _____ Бутова Т.А.