

В.Н.Шатских

2 902,235 c HДC-18%



(наименование строчки)

---

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ЛРСР №3	Пусконаладочные работы				63,660	63,660
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	63,660	63,660
		Итого по Главам 1-9	1089,285	2,883	959,054	238,712	2289,934
<b>Глава 10. Содержание дирекции</b>							
9	Пост. №468 от от 21.06.10	Технический надзор 1,13%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10				0,000	0,000
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10		Стоимость проектных работ				169,587	169,587
11	Пост. РФ от 05.03.2007 №145	Стоимость экспертизы				0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1089,285	2,883	959,054	408,299	2459,521
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5 %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущих ценах:	1089,285	2,883	959,054	408,299	2459,521
		<b>Всего без НДС</b>	<b>1089,285</b>	<b>2,883</b>	<b>959,054</b>	<b>408,299</b>	<b>2 459,521</b>
13	Письмо Минархстроя от 17.01.92	НДС	196,071	0,519	172,630	73,494	442,714
		<b>Всего с НДС</b>	<b>1285,356</b>	<b>3,402</b>	<b>1131,684</b>	<b>481,793</b>	<b>2 902,235</b>

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

Н.В.Ряскова

С.В.Дмитриев

А.Б. Ларионов