Приложение №1
к техническому заданию

Перечень объектов филиала ПАО «МРСК Центра-Тверьэнерго» оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации, системой охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения

	
	№ п/п
	Наименование объекта
	Объект ТО/ ремонта
	Вид услуг (ремонт/ТО)
	Начало 
[bookmark: _GoBack]оказания услуг
	Окончание услуг

	1.
	Весьегонский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	2.
	Сонковский участок (Бежецкого РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	3.
	Молоковский участок (Весьегонского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	4.
	Сандовский участок (Весьегонского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	5.
	Административное здание  участка РЗА Бежецкой ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	6.
	Здание лабораторного корпуса Бежецкой ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	7.
	Административное здание, гараж, мастерские, цех ВышневолоцкогоРЭС и СМИТ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	8.
	Бологовский участок (Удомельского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	9.
	Удомельский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	10.
	Кимрский РЭС здание №1
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	11.
	Кимрский РЭС здание № 2
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	12.
	Андреапольский участок (Торопецкого РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	13.
	Торопецкий РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	14.
	Бельский участок (Нелидовского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	15.
	Западнодвинский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	16.
	Нелидовский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	17.
	Административное здание Ржевской ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	18.
	ПС «Ржев»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	19.
	Удомельский РЭС (здание гаражей)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	20.
	ПС «Зубцов»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	21.
	Тверская производственная база
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	22.
	Конаковский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	23.
	Завидовский участок Конаковского РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	24.
	Лихославльский участок (Торжокского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	25.
	Здание мастерского участка « Толмачи»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	26.
	Рамешковский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	27.
	Торжокский РЭС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	28.
	Здание Управления Торжокской ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	29.
	 ПС «Торжок»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	30.
	Здание участка службы СПС Торжокской ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	31.
	Здание участка службы линий Торжокской ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	32.
	Административное здание СМиТ Торжокской ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	33.
	Здание СДТУ Торжокской ПБ
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	34.
	Селижаровский участок (Осташковского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	35.
	 ПС «Селижарово»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	36.
	 ПС «Кувшиново»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	37.
	Кувшиновский участок (Торжокского РЭС)
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	38.
	 ПС «Осташков»
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	39.
	Здание Фидерного пункта ОДС  Бебеля д.1
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	40.
	Здание корпус № 2 набережная р. Тьмаки д. 26
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	41.
	Здание проходной Бебеля д.1
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	42.
	Здание Управления Бебеля д.1
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	43.
	ЦУС
	АУПС
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	44.
	Серверные и электрощитовая ЦУС
	Система пожаротушения
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	45.
	Здание ЧУ ТВ УПЦ
	
	ремонт/ТО
	С момента заключения  договора
	31.12.2020

	46.
	г. Вышний Волочёк ул. Ямская д.175:
1.  Пристройка к зданию диспетчерского пункта 
2.   Гаражи на 12 боксов ПС В Волочок 
3. Здание ОПУ и РУ, здание бытовых помещений при ПС ВВ 110 кВ 
4. Производственное здание обслуживающего персонала технических служб 
5. Бытовое помещение 
	



АУПС
	



ремонт/ТО
	



С момента заключения  договора
	31.12.2020

	47.
	г. Вышний Волочёк п. Приозёрный, ул. Строителей д.9:
1. Здания базы 
2. Гаражи 6 боксов 
3. Гараж на 7 машин с смотров. ямой с бытовыми помещен
4. Гараж  
	



АУПС
	



ремонт/ТО
	



С момента заключения  договора
	31.12.2020

	48.
	г. Нелидово, п. Шахта 3
1.  Производственное бытовое здание 
2. Здание лаборатории (маслохозяйства) 
3. Здание материального склада города Нелидово 
4. Материально-технический склад
5.  Склад ГСМ с пристройкой.
6. Гаражи СМиТ на 10 авто. г. Нелидово 
7. Гараж для обслуживания электросетей г. Нелидово 
8. Гараж ПС Нелидово 
9. Склад ГСМ 
10. Здание центрального склада тер. Шахты 3 
	










АУПС
	











ремонт/ТО
	











С момента заключения  договора
	31.12.2020

	49.
	г. Старица, Ул.Станционная д. 4
1. Производственный корпус ПСТ Старица
2. Здание гаража на 4 автомашины 
3. Склад 
	

АУПС
	

ремонт/ТО
	

С момента заключения  договора
	31.12.2020

	50.
	Ржевский РЭС г. Ржев, ул. Волжская, д.11 
1. Гараж общей площадью 424,2 м.кв.
2. Гараж общей площадью 434,3 м.кв., инв. 
3. Здание склада общей площадью 190,2 м.кв. 
4. Здание склада общей площадью 341,7 м.кв. 
	





АУПС
	





ремонт/ТО
	





С момента заключения  договора
	31.12.2020



