



Филиал Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии об отмене ранее принятых решений

Дата проведения заседания: 27.02.2019

№ 0010-КО-19

Дата подписания протокола: 27.02.2019

Кострома

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 10(6)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/13-р/з от 28.01.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0010-КО-19 от 04.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.02.2019 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1179308 от 04.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:
9 950 702,00 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч семьсот два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 990 140,40** (Один миллион девятьсот девяносто тысяч сто сорок) рублей 40 копеек РФ; **11 940 842,40** (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот сорок два) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, срок выполнения работ: в срок, не превышающий 52 календарных дня с даты заключения договора подряда.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Прохоров Д.П.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Коротин А.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Розысков А.Ю.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Алешков А.Н.	Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Горшков В.В.	Начальник управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Перова А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии - специалист 2-й категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Перову Анастасию Александровну, ответственного секретаря Закупочной комиссии –специалиста 2-й категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отмене протокола очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов Закупочной процедуры.

Предлагается отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов конкурентной закупки № 0010-КО-19 от 12.02.2019 года.







РЕШИЛИ:

1. Отменить протокол очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов Закупочной процедуры № 0010-КО-19 от 12.02.2019 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Прохоров Д.П.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Коротин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		Розысков А.Ю.
		Алешков А.Н.
		Горшков В.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Перова А.А.