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Строительство ВЛ-10 кВ 0,260 км 1 км 2 кв.2022 32,18 578,79 0,00 15,91 626,879 

Предварите

льная 

смета 895,22 1,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,0000 32,180 578,790 0,000 15,909 626,879  1,0245 32,968  592,970  0,000  16,299  642,237  

Итого по ТЗ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,180 578,790 0,000 15,909 626,879 32,968 592,970 0,000 16,299 642,237

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 0,000 626,879 642,237

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 0,000 752,255 770,684

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин 16,484 296,485 0,000 8,150 321,119

312,969 321,119

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Специалист 1 категории УИ Н.Л. Куландина

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 

2022

Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

Индекс-

дифлятор 

на 2023г.

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам дополнительного сервиса "под ключ"

№ 

п/п

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 

2023

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-

аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен 

утверждения  ПСД Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Источник 

ценовой 

иинформац

ии

Текущий 

уровень 

цен 

УНЦ под 

2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 

№10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

Объем 

работ по 

расчетному 

объекту

№ ТЗ


