
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 

_________________ М.В. Яшин

"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 БЦ6-010112-

0602

Ремонт силовых масляных 

трансформаторов трехфазных 

трехобмоточных класса напряжения 110кВ, 

регулируемых под нагрузкой, без смены 

обмоток, мощность 25000кВА

шт. 1 88246 88246 515,5 515,5

2 БЦ6-010620-

0301
Доп.1

Расшиновка и ошиновка трансформатора 

мощностью: свыше 6300 до 25000кВА

шт. 1 2082 2082 13,5 13,5

3 БЦ6-010622-

0501

Ремонт бака трансформатора мощностью: 

свыше 6300 до 10000кВА

шт. 1 4606 4606 28,2 28,2

4 БЦ3-010401-

0203

Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с 

подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-

80мм

шт. 11 480 5280 3,3 36,3

5 БЦ3-010401-

0204

Установка задвижек на давление до 6.4 МПа 

с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-

80мм

шт. 11 684 7524 4,4 48,4

Раздел 1. Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

_______________________________________________________________________________________________1872,55

ПС 110/35/10кВ Казинка, Т1

Основание: дефектная ведомость

___________________________2515,272

___________________________5,012

ПС 110/35/10кВ Казинка, Т1

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 БЦ3-020101-

0502

Снятие кранов водяных, паровых и газовых, 

ДУ-40,50мм

шт. 1 74 74 0,49 0,49

7 БЦ3-020101-

0503

Установка кранов водяных, паровых и 

газовых, ДУ-40,50мм

шт. 1 185 185 1,2 1,2

8 БЦ3-020101-

0402

Снятие кранов водяных, паровых и газовых, 

ДУ-25,32мм

шт. 4 55 220 0,37 1,48

9 БЦ3-020101-

0403

Установка кранов водяных, паровых и 

газовых, ДУ-25,32мм

шт. 4 111 444 0,73 2,92

10 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Снятие металлических рукавов: диаметром 

27 мм
(Прим.1 При снятии металлических рукавов ПЗ=0,3 

(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3))

100 м 1,5 507,9 761,85 3,3 4,95

11 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Прокладка металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

100 м 1,5 1693 2539,5 11 16,5

12 БЦ5-080403-

0103

Замена силового кабеля, масса 1м кабеля 

до 0,5кг: в трубах, блоках и в коробах

100 п.м 0,04 2373 94,92 13,7 0,55

13 БЦ8-090404-

0501

Замена прибора теплового контроля 

одноточечного

шт. 2 223 446 1,5 3

14 БЦ6-010616-

0204

Ремонт радиаторов прямотрубных и с 

гнутыми трубами, расстояние между 

центрами патрубков свыше 1200 до 1880мм, 

двухрядный радиатор: 2 группа сложности

радиатор 4 1287 5148 7,3 29,2

15 БЦ6-010625-

0301
Доп.10

Замена газовых реле: диаметр условного 

прохода 80 мм

шт. 1 866 866 5 5

16 БЦ6-010619-

0402
Доп.6

Замена струйного реле шт. 1 491 491 3 3

17 БЦ13-

020101-

0101

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

10м2 7,5 1711 12832,5 11,6 87

18 БЦ13-

020101-

0102

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

10м2 7,5 48 360 0,32 2,4

19 БЦ6-010806-

0101

Сушка и очистка трансформаторного масла т 0,5 723 361,5 4,1 2,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 БЦ6-010803-

0101

Доливка масла в трансформатор т 0,525 285 149,63 1,8 0,95

21 БЦ6-010802-

0101

Дегазация трансформаторного масла т 20 204 4080 1 20

22 БЦ6-010702-

0701

Сушка трансформаторов класса 

напряжения от 110 до 150кВ, мощность 

трансформатора свыше 20000 до 25000кВА

1 

технолог

ическая 

операция

1 102213 102213 625,2 625,2

23 БЦ6-010702-

0702

Подсушка трансформаторов класса 

напряжения от 110 до 150кВ, мощность 

трансформатора свыше 20000 до 25000кВА

1 

технолог

ическая 

операция

1 35813 35813 219 219

24 БЦ6-010702-

0703

Прогрев трансформаторов класса 

напряжения от 110 до 150кВ, мощность 

трансформатора свыше 20000 до 25000кВА

1 

технолог

ическая 

операция

1 10209 10209 62,4 62,4

25 БЦ6-010613-

0401

Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-

100, ТФ-160: 1 группа сложности

шт. 1 2327 2327 15,8 15,8

26 БЦ6-010610-

1501

Ремонт контакторов переключающих 

устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-

110/630: 1 группа сложности

шт. 1 13476 13476 66,7 66,7

27 БЦ6-010607-

0103

Замена двигателей обдува шт. 4 1817 7268 10,3 41,2

308097,9 1852,89

1726580,63 1852,89

61619,58

1356863,15

1726580,63 1852,89

   Индекс предельных цен на 2023г ПЗ=4,67  (Поз. 1-27)

Итого по разделу 1 Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

Раздел 2. Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   тех.часть п.17 Выполнение ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2  (Поз. 1-27)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР01-02-

055-01
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Очистка маслоприемной чаши от гравийно-

масляной засыпки

100 м3 0,04 1047,5 1047,5 41,9 41,9 125 5

29 ФЕР27-04-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 0,04 3551,63 195,7 3338,85 278,65 142,07 7,83 133,55 11,15 24,19 0,97 20,6 0,82

30 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН-10кВ)

1 компл. 1 139,86 38,01 98,93 9,76 139,86 38,01 98,93 9,76 4,29 4,29 0,97 0,97

31 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж / Установка разрядников: с 

помощью механизмов (ОПН-10кВ)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 компл. 1 41,08 11,4 29,68 2,93 41,08 11,4 29,68 2,93 1,287 1,29 0,291 0,29

32 ФЕРм08-03-

526-01

Выключатели установочные автоматические 

(автоматы) или неавтоматические. Автомат 

одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции на стене 

или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29)

шт. 4 281,74 14,85 2,28 0,03 1126,96 59,4 9,12 0,12 1,56 6,24 0,004 0,02

33 ФЕРм08-03-

526-01

Демонтаж / Выключатели установочные 

автоматические (автоматы) или 

неавтоматические. Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток, А, 

до: 25 (ВА47-29)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт. 4 5,14 4,46 0,68 0,01 20,56 17,84 2,72 0,04 0,468 1,87 0,0012

1512,43 176,38 274 24 19,66 2,1

15551,71 4411,26 2813,98 600,24 19,66 2,1

14039,28 4234,88 2539,98 576,24

4982,16

  В том числе, справочно:

   Индекс в текущие цены на 2 квартал 2022г. Пр,от 29.04.2022г №19281-ИФ/09 (прочие объекты) ОЗП=25,01; ЭМ=10,27; 

ЗПМ=25,01; МАТ=7,84  (Поз. 28-33)

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

838,34

1838,98

1630,78

674,06

3112,64

471,56

931,87

1258,25

450,96

23646,51 19,66 2,1

34 2034692 Силикагель-индикатор кг 1 467,13 467,13

35 2004752 Силикагель КСКГ кг 750 190 142500

36 2062330 Задвижка 30ч6бр DN80 PN10 шт 11 4291,11 47202,21

37 2068998 Кран 11Б27п1 DN25 PN16 шт 4 805,85 3223,4

38 2050838 Кран 11Б27п1 DN50 PN16 шт 1 761,53 761,53

39 2307389 Пластина 1Ф-II-МБС-С-5 кг 13 178,79 2324,27

40 2307278 Пластина 1Ф-II-МБС-С-8 кг 10 1040,05 10400,5

41 2307317 Пластина 1Ф-I-МБС-С-10 кг 25 594,31 14857,75

42 2071105 МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ МС-2-560 У1 шт 2 32863,49 65726,98

43 2321301 металлорукав d25 м 150 183,04 27456

44 2007162 Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 м 90 73,83 6644,7

45 2070435 Кабель контрольный КВВГ 5х2,5 м 60 100,94 6056,4

46 2269113 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 4X2,5-1 м 40 125,99 5039,6

47 2306103 ТермометрТКП-160Сг-М2(0-120)-2,5 2,5-400 шт 2 11605,88 23211,76

48 2058220 Реле газовое РГТ-80 0,65м/с шт 1 57053,57 57053,57

49 2278411 Реле струйное шт 1 51506,69 51506,69

50 2063861 Салфетка техническая шт 50 10,16 508

51 2000932 Ветошь кг 15 58,44 876,6

52 2218708 Шлифшкурка бумажная N40 м2 8 536,54 4292,32

53 2372596 Грунт-эмаль по ржав. 3-в-1 RAL7047 серая кг 100 362,53 36253

54 2357417 цеолит NAA-БС 3,6ММ кг 200 242,26 48452

55 2042472 Масло трансформаторное ГК т 0,525 197340 103603,5

56 2362831 Смазка Литол-24 1кг шт 1 160,47 160,47

57 2327479 Эмаль АУ-1518 RAL 9004 черная кг 5 303,09 1515,45

58 2327683 Эмаль АУ-1518 RAL 3020 красная кг 5 443,36 2216,8

59 2303401 Щебень гранитный фракция 40-70 м3 4 5834,4 23337,6

685648,23

720342,03

Раздел 3. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

   45% ФОТ (от 1047,92) (Поз. 28)

   60% ФОТ (от 1553,12) (Поз. 30-31)

   65% ФОТ (от 1935,77) (Поз. 32-33)

   95% ФОТ (от 474,69) (Поз. 29)

Итого по разделу 2 Строительные работы

   95% ФОТ (от 1935,77) (Поз. 32-33)

   105% ФОТ (от 1553,12) (Поз. 30-31)

   142% ФОТ (от 474,69) (Поз. 29)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 1047,92) (Поз. 28)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13712,96

20980,84

720342,03

60

О

2269080 ВА ВА47-29 1P 10А C шт 4 120,17 480,68

61

О

2025011 ЭД АБ63А4ВУ1 С КРЫЛЬЧАТКОЙ 

КМ4.400.014

шт 4 7554,12 30216,48

62

О

2354411 ОПН-П-10/12,5/10/400/III УХЛ1 шт 3 4063,09 12189,27

42886,43

44703,1

1286,59

530,08

44703,1

1038144,99 176,38 274 24 1872,55 2,1

2507177,47 4411,26 2813,98 600,24 1872,55 2,1

4982,16

3112,64

1726580,63 1852,89

23646,51 19,66 2,1

720342,03

44703,1

2515272,27 1872,55 2,1

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Скачкова Н.

  Итого по разделу 1 Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

  Итого по разделу 2 Строительные работы

  Итого по разделу 3 Материалы

  Итого по разделу 4 Оборудование

  Итого

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 60-62)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; 

ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)  (Поз. 60-62)

Итого по разделу 4 Оборудование

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 34, 36, 47-59, 35, 

37-46)

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Оборудование

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы  - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 34, 36, 

47-59, 35, 37-46)
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