
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 

_________________ М.В. Яшин

"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 БЦ6-010112-

0302

Ремонт силовых масляных 

трансформаторов трехфазных 

трехобмоточных класса напряжения 110кВ, 

регулируемых под нагрузкой, без смены 

обмоток, мощность 15000кВА

шт. 1 72607 72607 424,1 424,1

2 БЦ6-010620-

0301
Доп.1

Расшиновка и ошиновка трансформатора 

мощностью: свыше 6300 до 25000кВА

шт. 1 2082 2082 13,5 13,5

3 БЦ6-010622-

0501

Ремонт бака трансформатора мощностью: 

свыше 6300 до 10000кВА

шт. 1 4606 4606 28,2 28,2

4 БЦ3-010401-

0203

Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с 

подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-

80мм

шт. 1 480 480 3,3 3,3

5 БЦ3-010401-

0204

Установка задвижек на давление до 6.4 МПа 

с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-

80мм

шт. 1 684 684 4,4 4,4

_______________________________________________________________________________________________1695,53

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

ПС 110/6кВ Тепличная, Т1

Основание: дефектная ведомость

___________________________2430,526

___________________________3,076

ПС 110/6кВ Тепличная, Т1

№ 

пп

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 БЦ3-020101-

0502

Снятие кранов водяных, паровых и газовых, 

ДУ-40,50мм

шт. 4 74 296 0,49 1,96

7 БЦ3-020101-

0503

Установка кранов водяных, паровых и 

газовых, ДУ-40,50мм

шт. 4 185 740 1,2 4,8

8 БЦ3-020801-

1002
Доп.10

Снятие затворов поворотных дисковых на 

давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2), ДУ-100 

мм

шт. 12 262 3144 1,8 21,6

9 БЦ3-020801-

1003
Доп.10

Установка затворов поворотных дисковых 

на давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2), ДУ-100 

мм

шт. 12 568 6816 3,9 46,8

10 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Снятие металлических рукавов: диаметром 

27 мм
(Прим.1 При снятии металлических рукавов ПЗ=0,3 

(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3))

100 м 1,4 507,9 711,06 3,3 4,62

11 БЦ5-080411-

0101
Доп.5

Прокладка металлических рукавов: 

диаметром 27 мм

100 м 1,4 1693 2370,2 11 15,4

12 БЦ8-090404-

0501

Замена прибора теплового контроля 

одноточечного

шт. 1 223 223 1,5 1,5

13 БЦ6-010616-

0204

Ремонт радиаторов прямотрубных и с 

гнутыми трубами, расстояние между 

центрами патрубков свыше 1200 до 1880мм, 

двухрядный радиатор: 2 группа сложности

радиатор 1 1287 1287 7,3 7,3

14 БЦ6-010625-

0301
Доп.10

Замена газовых реле: диаметр условного 

прохода 80 мм

шт. 1 866 866 5 5

15 БЦ6-010619-

0402
Доп.6

Замена струйного реле шт. 1 491 491 3 3

16 БЦ13-

020101-

0101

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

10м2 7,5 1711 12832,5 11,6 87

17 БЦ13-

020101-

0102

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

10м2 7,5 48 360 0,32 2,4

18 БЦ6-010806-

0101

Сушка и очистка трансформаторного масла т 0,5 723 361,5 4,1 2,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 БЦ6-010803-

0101

Доливка масла в трансформатор т 0,525 285 149,63 1,8 0,95

20 БЦ6-010802-

0101

Дегазация трансформаторного масла т 17 204 3468 1 17

21 БЦ6-010702-

0701

Сушка трансформаторов класса 

напряжения от 110 до 150кВ, мощность 

трансформатора свыше 20000 до 25000кВА

1 

технолог

ическая 

операция

1 102213 102213 625,2 625,2

22 БЦ6-010702-

0702

Подсушка трансформаторов класса 

напряжения от 110 до 150кВ, мощность 

трансформатора свыше 20000 до 25000кВА

1 

технолог

ическая 

операция

1 35813 35813 219 219

23 БЦ6-010702-

0703

Прогрев трансформаторов класса 

напряжения от 110 до 150кВ, мощность 

трансформатора свыше 20000 до 25000кВА

1 

технолог

ическая 

операция

1 10209 10209 62,4 62,4

24 БЦ6-010613-

0401

Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-

100, ТФ-160: 1 группа сложности

шт. 1 2327 2327 15,8 15,8

25 БЦ6-010610-

1501

Ремонт контакторов переключающих 

устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-

110/630: 1 группа сложности

шт. 1 13476 13476 66,7 66,7

278612,89 1683,98

1561346,64 1683,98

55722,58

1227011,17

1561346,64 1683,98

26 ФЕР01-02-

055-01
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Очистка маслоприемной чаши от гравийно-

масляной засыпки

100 м3 0,04 1047,5 1047,5 41,9 41,9 125 5

Итого по разделу 1 Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

Раздел 2. Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   тех.часть п.17 Выполнение ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2  (Поз. 1-25)

   Индекс предельных цен на 2023г ПЗ=4,67  (Поз. 1-25)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР27-04-

001-04
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 0,04 3551,63 195,7 3338,85 278,65 142,07 7,83 133,55 11,15 24,19 0,97 20,6 0,82

28 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН-10кВ)

1 компл. 1 139,86 38,01 98,93 9,76 139,86 38,01 98,93 9,76 4,29 4,29 0,97 0,97

29 ФЕР33-04-

030-01
Приказ 

Минстроя РФ 

от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж / Установка разрядников: с 

помощью механизмов (ОПН-10кВ)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 компл. 1 41,08 11,4 29,68 2,93 41,08 11,4 29,68 2,93 1,287 1,29 0,291 0,29

30 2306103 ТермометрТКП-160Сг-М2(0-120)-2,5 2,5-400 шт 2 11605,88 23211,76

23576,67 99,14 262,16 23,84 11,55 2,08

187180,37 2479,49 2692,38 596,24 11,55 2,08

163603,7 2380,35 2430,22 572,4

3143,18

838,34

1630,78

674,06

1854,39

471,56

931,87

450,96

192177,94 11,55 2,08

32 2321222 резиновые уплотнения шт 4 80,08 320,32

33 2034692 Силикагель-индикатор кг 1 467,13 467,13

34 2004752 Силикагель КСКГ кг 750 190 142500

35 2321301 металлорукав d25 м 140 183,04 25625,6

36 2058220 Реле газовое РГТ-80 0,65м/с шт 1 57053,57 57053,57

37 2063861 Салфетка техническая шт 60 10,16 609,6

38 2000932 Ветошь кг 15 58,44 876,6

   95% ФОТ (от 474,69) (Поз. 27)

Итого по разделу 2 Строительные работы

Раздел 3. Материалы

   142% ФОТ (от 474,69) (Поз. 27)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45% ФОТ (от 1047,92) (Поз. 26)

   60% ФОТ (от 1553,12) (Поз. 28-29)

   Индекс в текущие цены на 2 квартал 2022г. Пр,от 29.04.2022г №19281-ИФ/09 (прочие объекты) ОЗП=25,01; ЭМ=10,27; 

ЗПМ=25,01; МАТ=7,84  (Поз. 26-31)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 1047,92) (Поз. 26)

   105% ФОТ (от 1553,12) (Поз. 28-29)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 2218708 Шлифшкурка бумажная N40 м2 4 536,54 2146,16

40 2322734 Затвор диск.поворотн.ЗДП-100 DN100 PN16 шт 12 5776,67 69320,04

41 2306103 ТермометрТКП-160Сг-М2(0-120)-2,5 2,5-400 шт 1 11605,88 11605,88

42 2042472 Масло трансформаторное ГК т 0,525 197340 103603,5

43 2303401 Щебень гранитный фракция 40-70 м3 4 5834,4 23337,6

44 2372596 Грунт-эмаль по ржав. 3-в-1 RAL7047 серая кг 100 362,53 36253

45 2327479 Эмаль АУ-1518 RAL 9004 черная кг 5 303,09 1515,45

46 2327683 Эмаль АУ-1518 RAL 3020 красная кг 5 443,36 2216,8

47 2374610 Грунт-эмаль по ржав.3-в-1 RAL 5017 синяя кг 5 356,59 1782,95

48 2255731 Эмаль АУ-1518 RAL 1006 желтая кг 5 443,36 2216,8

49 2278411 Реле струйное шт 1 51506,69 51506,69

50 2362831 Смазка Литол-24 1кг шт 2 160,47 320,94

51 2355828 Пластина 2Ф-I-МБС-С-5 кг 20 167,39 3347,8

52 2355984 Пластина 2Ф-I-МБС-С-8 кг 20 289,78 5795,6

53 2355983 Пластина 2Ф-I-МБС-С-10 кг 20 167,39 3347,8

54 2330497 Кран шаровой DN50 PN16 стальной 

фланцев.

шт 4 5076,81 20307,24

55 2357417 цеолит NAA-БС 3,6ММ кг 200 242,26 48452

56 2062331 Задвижка 30ч6нж DN100 PN10 шт 1 5070,76 5070,76

57 2007162 Кабель контрольный КВВГ 5х1,5 м 90 73,83 6644,7

58 2070435 Кабель контрольный КВВГ 5х2,5 м 60 100,94 6056,4

632300,93

664295,36

12646,02

19348,41

664295,36

59

О

2354411 ОПН-П-10/12,5/10/400/III УХЛ1 шт 3 4063,09 12189,27

12189,27

12705,61

365,68

150,66

12705,61Итого по разделу 4 Оборудование

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 59)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; 

ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)  (Поз. 59)

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы  - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 32-33, 

36-56, 34-35, 57-58)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 32-33, 36-56, 34-

35, 57-58)

Итого по разделу 3 Материалы

Раздел 4. Оборудование

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

946679,76 99,14 262,16 23,84 1695,53 2,08

2425527,98 2479,49 2692,38 596,24 1695,53 2,08

3143,18

1854,39

1561346,64 1683,98

192177,94 11,55 2,08

664295,36

12705,61

2430525,55 1695,53 2,08

Составил: ___________________________Скачкова Н.

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого по разделу 4 Оборудование

  Итого

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

  Итого по разделу 2 Строительные работы

  Итого по разделу 3 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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