
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 

_________________ М.В. Яшин

"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 БЦ6-010620-

0301
Доп.1

Расшиновка и ошиновка трансформатора 

мощностью: свыше 6300 до 25000кВА

шт. 1 2082 2082 13,5 13,5

2 БЦ6-010608-

0301

Ремонт переключающих устройств ПБВ, 

класс напряжения 110кВ

шт. 1 4124 4124 23,5 23,5

3 БЦ6-010803-

0101

Доливка масла в трансформатор т 0,7 285 199,5 1,8 1,26

4 БЦ6-010805-

0101

Регенерация трансформаторного масла (с 

сушкой)

т 2,4 2082 4996,8 11,9 28,56

5 БЦ6-010625-

0301
Доп.10

Замена газовых реле: диаметр условного 

прохода 80 мм

шт. 1 866 866 5 5

6 БЦ6-010613-

0402

Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-

100, ТФ-160: 2 группа сложности

шт. 1 1042 1042 7,1 7,1

_______________________________________________________________________________________________666,82

Раздел 1. Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

Т-1 ТМ-1600/35/10 Дрезгалово

Основание: дефектная ведомость

___________________________1205,119

___________________________3,162

Т-1 ТМ-1600/35/10 Дрезгалово

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 БЦ3-020801-

1802
Доп.11

Снятие затворов поворотных дисковых на 

давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2), ДУ-80 мм

шт. 8 248 1984 1,7 13,6

8 БЦ3-020801-

1803
Доп.11

Установка затворов поворотных дисковых 

на давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2), ДУ-80 

мм

шт. 8 539 4312 3,7 29,6

9 БЦ16-

070407-

0101
Доп.8

Техническое обслуживание: Очистка 

фильтра воздушного (применительно)

штука 1 302 302 2,2 2,2

10 БЦ6-010616-

0204

Ремонт радиаторов прямотрубных и с 

гнутыми трубами, расстояние между 

центрами патрубков свыше 1200 до 1880мм, 

двухрядный радиатор: 2 группа сложности

радиатор 6 1287 7722 7,3 43,8

11 БЦ6-010622-

0601

Ремонт бака трансформатора мощностью: 

свыше 10000 до 16000кВА

шт. 1 4849 4849 29,7 29,7

12 БЦ3-010401-

0203

Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с 

подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-

80мм

шт. 1 480 480 3,3 3,3

13 БЦ3-010401-

0204

Установка задвижек на давление до 6.4 МПа 

с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-

80мм

шт. 1 684 684 4,4 4,4

14 БЦ10-

051602-

0701

Ремонт расширительного бачка шт. 14 5166 72324 29,3 410,2

15 БЦ8-090404-

0501

Замена прибора теплового контроля 

одноточечного

шт. 1 223 223 1,5 1,5

16 БЦ13-

020101-

0101

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й 

слой

10м2 1,8 1711 3079,8 11,6 20,88

17 БЦ13-

020101-

0102

Ремонт лакокрасочного покрытия: на 

каждый последующий слой

10м2 1,8 48 86,4 0,32 0,58

18 БЦ6-010602-

0202

Замена вводов съемных класса напряжения 

до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 

2000А

шт. 6 196 1176 1,3 7,8

19 БЦ6-010618-

0201

Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 

100 до 250мм

шт. 1 1042 1042 6,8 6,8

111574,5 653,28

625263,5 653,28Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22314,9

491374,1

625263,5 653,28

20 ФЕР01-02-

055-01
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Очистка маслоприемной чаши от гравийно-

масляной засыпки

100 м3 0,02 1047,5 1047,5 20,95 20,95 125 2,5

21 ФЕР08-01-

002-01
Изм. вып.1

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

1 м3 

основани

я

0,2 130,64 18,77 39,51 3,04 26,13 3,75 7,9 0,61 2,3 0,46 0,29 0,06

22 ФЕР06-01-

024-01
Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство стен подвалов и подпорных 

стен: бетонных (маслоприемная чаша)

100 м3 0,016 8538,6 3129,09 2003,72 303,51 136,62 50,07 32,06 4,86 358,02 5,73 22,87 0,37

23 ФЕР13-03-

001-19

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей органосиликатной 

композицией ОС-51-03: первый слой

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,2 1742,42 29,76 12,04 0,1 348,48 5,95 2,41 0,02 2,72 0,54 0,04 0,01

24 ФЕР13-03-

001-20

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 

поверхностей органосиликатной 

композицией ОС-51-03: последующий слой

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,2 1684,04 29,76 12,04 0,1 336,81 5,95 2,41 0,02 2,72 0,54 0,04 0,01

25 ФЕР13-03-

003-21

Окраска огрунтованных бетонных и 

оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-

133
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,35 580,3 97,6 12,2 0,2 203,11 34,16 4,27 0,07 10,76 3,77 0,04 0,01

1072,1 120,83 49,05 5,58 13,54 0,46

10599,1 3021,96 503,74 139,56 13,54 0,46

9527 2901,13 454,69 133,98

3033,94

419,17

1039,24

1442,49

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 523,96) (Поз. 20)

   90% ФОТ (от 1154,71) (Поз. 23-25)

   105% ФОТ (от 1373,8) (Поз. 22)

Раздел 2. Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Индекс в текущие цены на 2 квартал 2022г. Пр,от 29.04.2022г №19281-ИФ/09 (прочие объекты) ОЗП=25,01; ЭМ=10,27; 

ЗПМ=25,01; МАТ=7,84  (Поз. 20-25)

   тех.часть п.17 Выполнение ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2  (Поз. 1-19)

   Индекс предельных цен на  2023г. ПЗ=4,67  (Поз. 1-19)

Итого по разделу 1 Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
133,04

2024,29

235,78

892,97

808,3

87,24

15657,33 13,54 0,46

26 2321222 резиновые уплотнения шт 2 80,08 160,16

27 2034692 Силикагель-индикатор кг 3 467,13 1401,39

28 2004752 Силикагель КСКГ кг 50 190 9500

29 2058220 Реле газовое РГТ-80 шт 1 57053,57 57053,57

30 2063861 Салфетка техническая шт 10 10,16 101,6

31 2000932 Ветошь кг 5 58,44 292,2

32 2218708 Шлифшкурка бумажная N40 м2 1 536,54 536,54

33 2062330 Задвижка 30ч6бр DN80 PN10 шт 1 4291,11 4291,11

34 2322825 Затвор дисковый поворот.ЗДП-80 DN80 

PN16

шт 8 856,79 6854,32

35 2306103 ТермометрТКП-160Сг-М2(0-120)-2,5 2,5-400 шт 1 11605,88 11605,88

36 2042472 Масло трансформаторное ГК т 0,7 197340 138138

37 2372596 Грунт-эмаль по ржав. 3-в-1 RAL7047 серая кг 75 362,53 27189,75

38 2327479 Эмаль АУ-1518 RAL 9004 черная кг 5 303,09 1515,45

39 2327683 Эмаль АУ-1518 RAL 3020 красная кг 5 443,36 2216,8

40 2374610 Грунт-эмаль по ржав.3-в-1 RAL 5017 синяя кг 5 356,59 1782,95

41 2255731 Эмаль АУ-1518 RAL 1006 желтая кг 5 443,36 2216,8

42 2355828 Пластина 2Ф-I-МБС-С-5 кг 20 167,39 3347,8

43 2303138 Бетон М250 м3 3,5 5812,33 20343,16

44 2395262 Ввод ВСТА-35/200-2 УХЛ1 шт 3 55522,13 166566,39

45 2395186 Ввод ВСТА-10/630-1 УХЛ1 шт 3 27303,47 81910,41

537024,28

564197,7

10740,48

16432,94

564197,7

649670,88 120,83 49,05 5,58 666,82 0,46

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы  - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 26-27, 

29-45, 28)

   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 26-27, 29-45, 28)

Итого по разделу 3 Материалы

   70% ФОТ (от 1154,71) (Поз. 23-25)

   80% ФОТ (от 109,05) (Поз. 21)

Итого по разделу 2 Строительные работы

Раздел 3. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

   122% ФОТ (от 109,05) (Поз. 21)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45% ФОТ (от 523,96) (Поз. 20)

   65% ФОТ (от 1373,8) (Поз. 22)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1200060,3 3021,96 503,74 139,56 666,82 0,46

3033,94

2024,29

625263,5 653,28

15657,33 13,54 0,46

564197,7

1205118,53 666,82 0,46

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Скачкова Н.

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Ремонт трансформатора Т-1 ТМН-10000/35

  Итого по разделу 2 Строительные работы

  Итого по разделу 3 Материалы

  Итого

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Страница 5


