

присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Состав Закупочной комиссии

На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурентных переговорах присутствовали:

Закупочная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

На переговорах было представлено 18 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурентных переговоров на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками: 17:00 15.12.2015 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Заявки следующих претендентов на участие в конкурентных переговорах:

№	Наименование претендента на участие в переговорах и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в переговорах
1	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой" (101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1)	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей</p>

0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных

		<p>работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
2	<p>Открытое акционерное общество "Тамбовводтранс" (3923028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ</p>

(новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция,

		<p>выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (214031, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4 Б, кв. 62)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)</p> <p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</p> <p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p> <p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)</p> <p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ,</p>

включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по

		<p>объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
4	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ</p>

- согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ
- согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ
- согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ
- согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»

		<p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
5	<p>Общество с ограниченной ответственностью "КОНТАКТ" (156003, Россия, Костромская обл., г. Кострома, п. Волжский, квартал 1, д. 2, кв. 10)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)</p>
--	--	---

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОМОНТАЖ" (115516, Россия, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, оф. 419)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и</p>
--	--	--

		<p>пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
7	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис" (173526, Россия, Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 15)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p>

		<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных</p>
--	--	--

		<p>работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
8	<p>Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОСЕРВИС" (398526, Россия, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ</p>

		<p>(новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция,</p>
--	--	---

		<p>выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
9	<p>Общество с ограниченной ответственностью "РСО-Энерго" (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14а, офис 21)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по</p>

объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

		<p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
10	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГО" (302030, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Герцена, д. 20)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО</p>

		<p>«МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)</p>
--	--	--

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
11	<p>Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" (302043, Орловская обл., г. Орел, Пищевой пер., д. 2)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</p>

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»

Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
12	<p>Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" (305022, Курская обл., г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)</p>
--	--	--

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
13	<p>Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" (392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4 в)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p>

Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)
Заявка не получена.

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
14	<p>ООО "ФАБИ" (Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д.2)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)</p>
--	--	--

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
15	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Энерго48" (398027, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p>
--	--	---

		<p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
16	<p>Общество с ограниченной ответственностью "ЯрЭнергоРемонт" (150000, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, пом. 14)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)</p>

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)</p>
--	--	---

		<p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
17	<p>Общество с ограниченной ответственностью «СК «РегионЭнергоСтрой» (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p>

Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»

Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»

		<p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
18	<p>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ" (119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.6, офис №14)</p>	<p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)</p> <p>Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей</p>

		<p>0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена.</p>
--	--	--

		<p>работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена.</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.</p>
--	--	---

Решили:

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на конкурентные переговоры конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
 Валентиновна
 Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 4:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 5:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 6:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 7:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 8:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 9:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 10:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна
Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов закупочной комиссии:

Закупочная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности



Столяров Николай Владимирович, Начальник
управления организации регламентированных
закупок Департамента по конкурентной
политике и закупочной деятельности



Ответственный секретарь Закупочной
комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна,
Ведущий специалист Управления организации
регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности

