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Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 

метров) 2,010 196,993 2 928,559 0,000 74,676 3 200,228 1,0510 207,041  3 077,925  0,000  78,485  3 363,451  1,0245 212,113  3 153,335  0,000  80,408  3 445,856  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
7,000 8,665 35,038 145,816 70,377 259,895 1,0510 9,107  36,825  153,253  73,966  273,150  1,0245 9,330  37,727  157,008  75,778  279,842  

Итого по ТЗ 205,658 2 963,596 145,816 145,053 3 460,123 216,147 3 114,750 153,253 152,451 3 636,602 221,443 3 191,061 157,008 156,187 3 725,698

Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 

метров)
1,240 121,528 1 806,673 0,000 46,069 1 974,270 1,0510 127,727  1 898,820  0,000  48,419  2 074,965  1,0245 130,856  1 945,341  0,000  49,605  2 125,802  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ

6,000 7,427 30,032 124,985 60,323 222,767 1,0510 7,8056  31,5639  131,360  63,400  234,129  1,0245 7,997  32,337  134,578  64,953  239,865  

Установка ШУР 0,23кВ
1,000 1,238 5,005 12,042 10,054 28,339 1,0510 1,3009  5,2606  12,6561  10,567  29,784  1,0245 1,333  5,390  12,966  10,825  30,514  

Итого по ТЗ 130,193 1 841,710 137,027 116,446 2 225,376 136,833 1 935,644 144,016 122,385 2 338,878 140,186 1 983,067 147,544 125,383 2 396,180

Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 

метров) 0,660 64,684 961,616 0,000 24,521 1 050,821 1,0510 67,984  1 010,662  0,000  25,771  1 104,417  1,0245 69,649  1 035,423  0,000  26,403  1 131,475  

Установка ШУР 0,4кВ ПВ
1,000 1,238 5,005 20,831 10,054 37,128 1,0510 1,301  5,261  21,893  10,567  39,021  1,0245 1,333  5,390  22,430  10,825  39,977  

Итого по ТЗ 65,922 966,622 20,831 34,574 1 087,949 69,284 1 015,923 21,893 36,338 1 143,438 70,982 1 040,813 22,430 37,228 1 171,452

Итого по лоту 401,773 5 771,928 303,673 296,074 6 773,448 422,265 6 066,317 319,162 311,174 7 118,918 432,610 6 214,941 326,981 318,798 7 293,330

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 6 773,448 7 118,918 7 293,330

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 8 128,138 8 542,702 8 751,996

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева
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Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ"

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 
Наименование работ 

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
Индекс-

дифлятор 

на 2022г.


