
Форма № 1
Заказчик

"Утвержден"
Зам. директора по кап1 
филиала ПАО "ME

В.Н.Шатских

(наименование организации)

ельству 
нерго"

Сводный сметный расчет в сумме 4282,486 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

ЮДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения хоз. постройки Пименова Ю.А.

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г/2 кв. 2018 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
X работ

монтажных
работ

оборудования 
, мебели, 

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Расчет Строительство ВЛ-1 ОкВ 317,919 14,955 66,330 399,204
3 Расчет Строительство КЛ 1 ОкВ 1081,927 182,180 1264,107
4 ЛСР Строительство КЛ ЮкВ методом ГНБ 0,1 км 562,361 562,361
5 Расчет Реконструкция ВЛ-0,4кВ 210,752 9,914 43,971 264,637
6 ЛСР Строительство КТП-250кВА 79,705 627,287 706,992
7 ЛСР Установка РЛК 17,713 83,902 101,615

Итого по Г лаве 2 626,089 1644,288 736,058 292,481 3298,916
Итого по Главам 1-2 626,089 1644,288 736,058 292,481 3298,916

Глава 8. Временные здания и сооружения
8 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 626,089 1644,288 736,058 292,481 3298,916

Глава 9. Прочие работы и затраты



1 2 3 4 5 6 7 8
9 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.6 1,9%*0,9
Производство работ в зимнее время 1,71% 0,000 0,000 0,000

10 Пусконаладочные работы 61,072 61,072
Итого по Г лаве 9 0,000 0,000 0,000 61,072 61,072
Итого по Главам 1-9 626,089 1644,288 736,058 353,553 3359,988

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
11 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 626,089 1644,288 736,058 353,553 3359,988

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
12 Проектные работы 208,750 208,750
13 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 208,750 208,750
Итого по Главам 1-12 626,089 1644,288 736,058 562,303 3568,738

Непредвиденные затраты
14 МДС81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. 626,089 1644,288 736,058 562,303 3568,738
Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. 626,089 1644,288 736,058 562,303 3568,738

15 НДС 20% 125,218 328,858 147,212 112,461 713,748
Всего по сводному расчету 751,307 1973,146 883,270 674,764 4282,486
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