


- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом 
Минтруда России от 17.08.2015 № 552н); 
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 
201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 21.03.2017 № 316, с 
изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № АКПИ16-607); 

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-

27.1-001-2014); 

- Объём и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97); 

- Инструкции завода изготовителя на ремонтируемое оборудование; 
- ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации»; 
- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам 
И 1.13-07; 

- Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» (Приложение 1 
к Положению об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» ПС БС 8/01-01/2019, 

утв. решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол от 28.06.2019 № 24/19); 
- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, обору-
дования и устройств электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр»; 
- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских наименова-
ний на объекты электросетевого хозяйства; 
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для 

безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса. 
4. Требования к Подрядчику. 

 Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, материальную и производ-
ственную базу. 

5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии со 
сметным расчётом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объеме и сро-
ки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой ча-
стью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной 
эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может 
быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем 
заключения дополнительного соглашения к договору. 
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, 

предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках сто-
имости заключенного договора. 
5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подряд-
чиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех тре-
бований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. 
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,  
предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных 
нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказ-
чика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на 
качество Работ. 
5.4. В объем выполняемых работ входит: 
- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и 
персонала; 
- погрузо-разгрузочные  работы; 
-  обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до заверше-
ния работ; 
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования 
после завершения работ. 
5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, 
предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 



5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного 
завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет 
устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а 
также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и 
оборудование) несет Подрядчик. 

5.7. Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Положе-
нию ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и согласо-
вывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объ-
ёмов работ), предоставленными Заказчиком. 
5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, тех-
нические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверя-
ющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов переда-
ются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставля-
емое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ действующее издание), нормативно-технической документации ПАО 
«Россети» и ГОСТ.  
5.9. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за 
счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта. 
5.10. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их каче-
ство, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, свя-
занных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным 
стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении за-
прещено. 
5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу 
Заказчику в надлежащем состоянии. 
5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожар-
ной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а 
также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подряд-
чика. 
5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том 
числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за 
соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. 

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ 
обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с 
отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и 
правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природо-
охранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные 
нарушения. 

5.15. Подрядчик обязан провести контрольные испытания ремонтируемого оборудования в объ-
ёме, предусмотренном РД 34.45-51.300-97 как до, так и после проведения работ. 
5.16. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполне-
ния работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. 

5.17. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик 
должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане 
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчика-
ми) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими 
работ.  

 Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров суб-
подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет 
договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподря-
да должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, 
аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком. 



5.18. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, состав-
ляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ. 

5.19. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 
24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))», с осуществлением 

необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических ме-
роприятий. 

5.20. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальней-
шее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в из-
вестность Заказчика. 

6. Правила контроля и приемки работ. 

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Ра-
бот, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйствен-
ную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за со-
блюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ. 
6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и обору-
дования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ. 
6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной без-
опасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам кон-
троля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных 
нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы пер-
сонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной орга-
низации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от 
выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Под-
рядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком. 
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проект-
ных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской 
Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполнен-
ных работ. 
6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действую-
щих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном 
порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке 
выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче от-
ремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-

фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, 
ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обя-
зательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и за-
трат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объ-
ектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами пер-
вичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной 
организации. 

6.6. Представленная в п 6.5. документация подписывается только после прохождения отремон-
тированным оборудованием приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой в течение 48 часов. 
6.7. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и 
иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте 
сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 

6.8. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой 
счёт в сроки, установленные Заказчиком. 

6.9. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в 
течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования 
компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к 
административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ 
нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 

consultantplus://offline/ref=3286512DF4826CF5515729B2C6DC28D5D18A4746ABE8BB3D5ECD67192C8729EAC836FC8BE36F9169T928H




Приложение № 1 к ТЗ на ремонт  
элегазовых выключателей 35-110 кВ 

 

 

Описание объемов работ  
 

Ремонт элегазовых выключателей 110 кВ произвести строго в соответствии с требованием дей-
ствующих циркуляров и указаниями заводских инструкций по выполнению ремонта, а также действую-
щей НТД. 

Основные виды работ, при проведении ремонта: 
1. Организация работ по ремонту выключателя; 
2. Перед началом работ провести необходимый комплекс испытаний; 
3. Подготовка к ремонту; 
4. Приемка выключателя в ремонт; 
5. Общий осмотр; 
6. Откачать элегаз; 
7. Замена фильтров; 
8. Вакуумирование выключателя и заполнение выключателя элегазом; 
9. Контроль манометра; 
10. Контроль функций датчика плотности; 
11. Проверка значения срабатывания датчика плотности; 
12. Контроль герметичности выключателя, готового к эксплуатации; 
13. Контроль привода; 
14. Контроль электрических соединений; 
15. Проверка функции «Выпадение росы», обогрев резервуара, дополнительный обогрев для блока пе-

реключения; 
16. Проверка функций цепей расцепителя; 
17. Контроль функции «Блокировка повторного включения»; 
18. Контроль функции «Блокировка функции SF6»; 
19. Контроль функции «Предотвращение непрерывного включения и выключения выключателя»; 
20. Проверка управления привода; 
21. Определение относительной влажности элегаза; 
22. Определение содержания воздуха в элегазе; 
23. Нанести диспетчерские наименования; 
24. Защита от коррозии; 
25. Испытания; 
26. Контроль качества выполняемых ремонтных работ 

Дополнительные работы в случае необходимости (при выявлении неисправности): 
27. Разборка выключателя; 
28. Разборка и сборка вводов, не подлежащих замене; 
29. Общая пооперационная разборка выключателя; 
30. Подготовка к дефектации и ремонту; 
31. Сборка составных частей выключателя; 
32. Установка вводов; 
33. Сборка дугогасительного устройства и контактной системы; 
34. Регулирование выключателя; 
35. Провести ревизию вентилей и при необходимости заменить; 
36. Осмотр, ревизия/ремонт привода; 
37. Окончательная сборка и испытание выключателя. 

 

Детализация объемов работ по ремонту выключателя* 

 Работы выполнить в соответствии с требованиями «Силовой выключатель 3AP1 DT для расчетного 
напряжения до 145 кВ. Руководство по эксплуатации». 

 

* - Приводится ориентировочный перечень работ, объем ремонта по каждому конкретному выклю-
чателю определяется Подрядчиком после согласования с Заказчиком 

 

 



Приложение № 2 к ТЗ на ремонт  
элегазовых выключателей 35-110 кВ 

 

 

Объектный график выполнения работ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
участка  

СПС 

Диспетчерское 
наименование 

объекта 

Наименование 

оборудования 
Перечень работ* 

Срок 
начала 
работ 

Срок 
окончания 

работ 

1.  Южный 

ЭВ-110 Фрун-
зенская-1 ПС 
110кВ Западная 

300001980715, 

3AP1FG-

145/EK 40/4000 

Организация работ по ре-
монту выключателя; 

Перед началом работ про-
вести необходимый комплекс 
испытаний; 

Подготовка к ремонту; 
Приемка выключателя в 

ремонт; 
Общий осмотр; 
Откачать элегаз; 
Замена фильтров; 
Вакуумирование выключа-

теля и заполнение выключа-
теля элегазом; 

Контроль манометра; 
Контроль функций датчика 

плотности; 
Проверка значения сраба-

тывания датчика плотности; 
Контроль герметичности 

выключателя, готового к 
эксплуатации; 

Контроль привода; 
Контроль электрических 

соединений; 
Проверка функции «Выпа-

дение росы», обогрев резер-
вуара, дополнительный обо-
грев для блока переключе-
ния; 

Проверка функций цепей 
расцепителя; 

Контроль функции «Бло-
кировка повторного включе-
ния»; 

Контроль функции «Бло-
кировка функции SF6»; 

Контроль функции 
«Предотвращение непрерыв-
ного включения и выключе-
ния выключателя»; 

Проверка управления при-
вода; 

Определение относитель-
ной влажности элегаза; 

Определение содержания 
воздуха в элегазе; 

Нанести диспетчерские 
наименования; 

Защита от коррозии; 
Испытания; 
Контроль качества выпол-

няемых ремонтных работ 

Дополнительные работы в 
случае необходимости (при 

 

02.05.2023 

 

31.05.2023 

2.  Южный 
ЭВ-110 Авто-
ремзавод ПС 
110кВ Западная 

300001981092, 

3AP1DT-

145/EK 

31,5/3150 

 

02.05.2023 

 

31.05.2023 



№ 
п/п 

Наименование 
участка  

СПС 

Диспетчерское 
наименование 

объекта 

Наименование 

оборудования 
Перечень работ* 

Срок 
начала 
работ 

Срок 
окончания 

работ 

выявлении неисправности): 
Разборка выключателя; 
Разборка и сборка вводов, 

не подлежащих замене; 
Общая пооперационная 

разборка выключателя; 
Подготовка к дефектации 

и ремонту; 
Сборка составных частей 

выключателя; 
Установка вводов; 
Сборка дугогасительного 

устройства и контактной си-
стемы; 

Регулирование выключа-
теля; 

Провести ревизию венти-
лей и при необходимости 
заменить; 

Осмотр, ревизия/ремонт 
привода; 

Окончательная сборка и 
испытание выключателя. 

 

* - Приводится ориентировочный перечень работ, объем ремонта по каждому конкретному 

выключателю определяется Подрядчиком после согласования с Заказчиком 

 


