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	Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра»

Малая Ордынка ул., д. 15, Москва, 119017
Тел. (495) 747-92-92, факс (495) 747-92-95
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: posta@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru 
ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/771501001




Уведомление №1
об изменении условий извещения запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Азовка для снятия ограничений с земельного участка ООО «Трансстроймеханизация» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»),
(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на Единой электронной торговой площадке https://rosseti.roseltorg.ru № 32009481966 от 10.09.2020, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки).
1. Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, (контактное лицо: Полукарова Екатерина Игоревна, контактный телефон (473) 257-94-66, на основании протокола от 10.09.2020 г. №0232-ВР-20-1 вносит изменения в извещение запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Азовка для снятия ограничений с земельного участка ООО «Трансстроймеханизация» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).
2. Внести изменения в Извещение на торговой площадке https://rosseti.roseltorg.ru на право заключения Договора на выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Азовка для снятия ограничений с земельного участка ООО «Трансстроймеханизация» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»):
Дата вскрытия конвертов: 17.09.2020 г. 12-00.
Примечание:
По отношению к исходной редакции извещения выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Азовка для снятия ограничений с земельного участка ООО «Трансстроймеханизация» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), внесены следующие изменения:
· изменен крайний срок подачи заявок.
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Председатель закупочной комиссии – 
заместитель генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Воронежэнерго»	                                                                                              	   Антонов В.А.
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