

## Уведомление №1

об изменении условий извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на поставку рефлектометра для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru) № 31603392407 от 26.02.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»).

**1.** Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Донсков Антон Юрьевич**, контактный телефон **(4852) 78-14-78**), настоящим вносит изменения в извещение и закупочную документацию открытого запроса предложений для заключения Договора на поставку рефлектометра для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

**2.** Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей редакции:

**Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи заявок):** Вскрытие конвертов с заявками состоится **29.03.2016 в 12:00 по московскому времени.**

**Дата рассмотрения предложений:** 29.04.2016 12:00

**Дата и время подведения итогов:** 29.04.2016 12:00

**Пункт 5 извещения:** «Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных Договором.»

**Пункт 8 извещения:** «Заявки представляются до **12 часов 00 минут**, по московскому времени, **29.03.2016 года.**»

**Пункт 9 извещения:** «Предусмотрено обеспечение обязательств Участников, связанных с участием в запросе предложений, в форме неустойки в размере не менее 2% (три процента) от суммы подаваемой Заявки в рублях РФ (с НДС).»

**Пункт 12 извещения:** «Предполагается (предварительно), что подведение итогов запроса предложений и подписание Протокола Закупочной комиссии по определению лучшей Заявки запроса предложений, будет осуществлено по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9, **29.04.2016** года.

Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.»

**Пункт 3.3.14.5 Закупочной документации:** «В случаях, указанных в п. 3.3.14.4 Участник обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 2% от стоимости Заявки, с учетом НДС.»

**Пункт 1.1.7 Закупочной документации:** «Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором.»

**Пункт 3.4.1.3 Закупочной документации:** «Заявки на ЭТП могут быть поданы до **12 часов 00 минут 29 марта 2016 года**, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел **Ошибка! Источник ссылки не найден.**) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котирующей доске» ЭТП.».

По отношению к исходной редакции извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на поставку рефлектометра для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») внесены следующие изменения:

*- изменён размер обеспечения исполнения обязательств, изменен крайний срок подачи предложений, дата подведения итогов, форма и порядок оплаты.*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Исполнители руководствуются извещением и закупочной документацией открытого запроса предложений для заключения Договора на поставку рефлектометра для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru) № 31603392407 от 03.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии –  
Начальник Управления логистики и  
материально-технического обеспечения  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

А.В. Клушин