
Приложение № 3

к РГ БП 20/02-03/2020

ПИР СМР, ПНР
Оборудовани

е 
Прочие Итого ПИР СМР, ПНР

Оборудовани

е 
Прочие Итого ПИР СМР, ПНР Оборудование Прочие Итого

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации 

Рыбинского 

Монтаж ограждения КТП

1 шт. 4 кв.2021 3,952 193,393 0,000 12,490 209,835 235,340702 1,000 3,952 193,393 0,000 12,490 209,835 1,0255 4,053  198,325  0,000  12,808  215,186  

Итого по ТЗ 3,952  193,393  0,000  12,490  209,835  4,053  198,325  0,000  12,808  215,186  

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 209,835 215,186 

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 251,802 258,223 

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А. Гордеева

Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
Индекс -

дефлятор на 

2022г.

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта: 

Строительство защитного ограждения ТП 834

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств  для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. 

руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 
Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень цен 

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021




