
Заместитель директора 
Филиала

филиал ПАО "Россети - Центр" Воронежэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации) 

Согласован для включения в инвестиционную программу 
' "_____________20___ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 9166,666 тыс, руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ СМЕТНЫЙ р а с ч е т  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а

Утверждаю:

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Воронежэнерго № 49180 расчитана в ценах 1 кв 2022
(реквизиты закупки)

Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №5-2022

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:
тыс, руб.

№
пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость Общая
сметная

стоимость

строительно­
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря

прочих
затрат

1 2 3 4 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства - . - -
Глава 2. Основные объекты строительства 5 641,767 1 309,550 . 6 951,317
Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения - - - -
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи - - - -
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения - - - -

| Итого по главам 1 -6 5 641,767 1 309,550 - 6 951,317
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Благоустройство ВЛ - - - -
Благоустройство КЛ - - - -
Благоустройство ПС - - - -
Итого по главе 7 - - - -
Итого по главам 1 -7 5 641,767 1 309,550 - 6 951,317

Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения ВЛ - - - -
Временные здания и сооружения КЛ - - - -
Временные здания и сооружения ПС - - - -
Итого по главе 8 - - - -
Итого по главам 1 -8 5 641,767 1 309,550 _ 6 951,317

Глава 9. Прочие работы и затраты
Зимнее удорожание по ВЛ - - - -
Зимнее удорожание по КЛ - . . _
Зимнее удорожание по ПС - * - - -
Пусконаладочные работы на ВЛ - - 11,543 11,543
Пусконаладочные работы на КЛ - - - -
Пусконаладочные работы на ПС - - 61,687 61,687
Прочие затраты - - - -
Итого по главам 9 и 11 - - 73,230 73,230
Итого по главам 1-9, 11 5 641,767 1 309,550 73,230 7 024,547

Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль
Осуществление функций технического заказчика, включая 
строительный контроль - - - -
Итого по главе 10 - - - -
Итого по главам 1-11 5 641,767 1 309,550 73,230 7 024,547

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
ПИР по ВЛ - - 538,973 538,973
ПИР поКЛ - - - -
ПИР по ПС - - 75,369 75,369
Итого по главе 12 - - 614,342 614,342
Итого по главам 1-12 5 641,767 1 309,550 687,572 7 638,889
Итого с резервом в прогнозных ценах 5 641,767 1 309,550 687,572 7 638,889

Налоги и обязательные платежи
Налоговый кодекс НДС 20 % 1 128,353 261,910 137,514 1 527,777

Итого с НДС 6 770,120 1 571,460 825,086 9 166,666

Составил

Проверил

Инженер 1 категории (0 Орлова Т.Д

Начальник УИ Ларионов А.Б.

Начальник сметного отдела УИ /Щ Фроленков А. В.


