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технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии) (в случае отступ-
ления при строительстве (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства от проектной до-
кументации без соответствующего согласования Заказчика). Представлять в электронной и бу-
мажной форме текстового и графического материала описание местоположения границ охран-
ной зоны, перечня координат характерных точек границ такой зоны, (если для эксплуатации 
данного объекта, в соответствии с Федеральными законами требуется установление охранной 
зоны). Местоположение границ охранной зоны должно быть согласовано с органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие реше-
ний об установлении границ такой зоны, за исключением случаев, если указанные органы явля-
ются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление до-
кументов не требуется 
в случае, если в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установ-
ленной охранной зоны не изменилось. 

Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 
производства СМР в соответствии СНиП и руководством РК БП 20/08-02/2016 «ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА ПАО «Россети 
Центр» (приложение к приказу ПАО «МРСК Центра» от 08.12.2016 № 410-ЦА) и передает ее 
Заказчику (один экземпляр передается в УКС, один в эксплуатирующую службу по 
принадлежности объекта строительства/реконструкции) в двух экземплярах и в электронном 
виде в формате PDF. По каждому отдельному виду работ предоставляется отдельный 
сканированный комплект исполнительной документации, сформированный в один электронный 
файл с приложением реестра передаваемой исполнительной документации в полном объеме по 
завершении строительства/реконструкции объекта. 

8. Гарантийные обязательства 

8.1. Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 
60 месяцев, на СМР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента 
ввода в эксплуатацию. 

8.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять 
любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период 
гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить 
своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 
порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов. 

9. Сроки выполнения работ 

Сроки выполнения работ в течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания 
договора подряда. 

Проектные и строительно-монтажные, пусконаладочные работы выполняются в 
соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ. 

Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания 
сторонами актов приёма работ. 

10. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к 

проектированию и строительству 

− Градостроительный кодекс РФ; 
− Земельный кодекс РФ; 
− Лесной кодекс РФ;  
− ПУЭ (действующее издание); 








