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1. Общие сведения.
1.1 Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» проводит процедуру 

открытого запроса предложения на право заключения договора, выполнения работ, 
0ТН0СЯ1ЦИХСЯ к компетенции клиента при осуществлении процедуры 
технологического присоединения и монтажу/замене наружного освещения,

1.2 Предметом открытого запроса предложения являются следующие работы;

№
п/п Наименование работ

Предельн
ая

стоимость 
без НДС, 

руб.

Стоимост
ь

Участии 
ка, руб. 
без НДС

Срок
выполнения 
работ, дни 

(кален­
дарные)

Срок
оказан

ИЯ

услуг 
у  част 
ника, 
днедн 

и
(кален
дарны

Периодич 
ность 

выполнен 
И Я работ

Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении 
процедуры технологического присоединения

1

Разработка щ)оекта внешнего 
электроснабжения 

(1-ф, 3-ф ввод в здание до 15 кВт) 
Выполняемые работы: 

Разработка проекта, согласование

2161.00 Заполняет
участник

7 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

2

Проект внешнего электроснабжения 
по наружному освещению. 

Выполняемые работы; 
Разработка проекта, согласование

6062.00 Заполняет
участник

7 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

3

Проектирование строительства ВЛ 6- 
10 кВ (расчетный ресурс 1 км.) 

Выполняемые работы: 
Разработка проекта, согласование

19846,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

4

Проектирование строительства ВЛ 0,4 
кВ (расчетный ресурс 1 км.) 

Выполняемые работы: 
Разработка проекта, согласование

15403,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

5

Проектирование строительства КТП 
10(6)70.4 кВ киоскового типа с одним 
трансформатором ТМ, мощностью 

630 кВА
Выполняемые работы:

Разработка проекта, согласование

24358,00 Заполняет
участник

20дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

7

Проектирование строительства КТП 
10(6)70.4 кВ киоскового типа с одним 
трансформатором ТМ, мопщостью 

250 кВА
Выполняемые работы:

Разработка проекта, согласование

19204,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

8

Проектирование строительства КТП 
10(6)70.4 кВ киоскового типа с одним 

трансформаторомТМ, мощностью 100 
кВА

Выполняемые работы:
Разработка проекта, согласование

17919,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика



Услуга по выполнению комплекса 
работ, относящихся к компетенции 

клиентов, при осуществлении 
процедуры 1 фазного 

технологического присоединения, 
расстояние до объекта 

электроснабжения от точки 
присоединения до 25 м. 
Выполняемые работы: 

Строительно-монтажные (монтаж 
шкафа учета (БИЗ) с установка 1-ф 

ПУ, монтаж ответвления от ВЛ до ПУ 
(провод СИП)), лабораторные 

электроизмерительные, установка 
заземляющего устройства, разработка 

технического отчета.
Без учета стоимости материала.

8906,00 Заполняет
участник

20дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

Услуга по выполнению комплекса 
работ, относящихся к компетенции 

клиентов, при осуществлении 
процедуры 1 фазного 

технологического присоединения, 
расстояние до объекта 

электроснабжения от точки 
присоединения до 25 м.

10 Выполняемые работы:
Строительно-монтажные (монтаж 

шкафа учета (БИЗ) с установка 1-ф 
ПУ, монтаж ответвления от ВЛ до ПУ 

(провод СИП)), установка 
заземляющего устройства, 

лабораторные электроизмерительные, 
разработка технического отчета.
С учетом стоимости материала.

15827,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

11

Услуга по выполнению комплекса 
работ, относящихся к компетенции 

клиентов, при осуществлений 
процедуры 3 фазного 

технологического присоединения, 
расстояние до объекта 

электроснабжения от точки 
присоединения до 25 м. (без 

материала)
Выполняемые работы:

Строительно-монтажные (монтаж 
шкафа учета (БИЗ) с установка 3-ф 

ПУ, монтаж ответвления от ВЛ до ПУ 
(провод СИП)), установка 
заземляющего устройства, 

лабораторные электроизмерительные, 
разработка технического отчета. 

Без учета стоимости материала.

9328,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

12

Услуга по выполнению комплекса 
работ, относягцихся к компетенции 

клиентов, при осуществлении 
процедуры 3 фазного 

технологического присоединения, 
расстояние до объекта 

электроснабжения от точки 
присоединения до 25 м. (с 

материалами) 
Выполняемые работы: 

Строительно-монтажные (монтаж 
шкафа учета (БИЗ) с установка 3-ф

20554,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика



ПУ, моихаж ответвления от ВЛ до ПУ 
(провод СИП)), установка 
заземляющего устройства, 

лабораторные электроизмерительные, 
разработка технического отчета.
С учетом стоимости материала.

13

Установка конструкции на границе 
земельного участка из металлической 

квадратной трубы, длиной 5,0 м с 
материалом

Выполняемые работы:
Монтаж металлической конструкции 

(100*^100 мм.) длиной 5м.
С учетом стоимости материала.

6338,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

14

Установка конструкции на границе 
земельного участка из металлической 
квадратной трубы, длиной 5,0 м без 

материала
Выполняемые работы:

Монтаж металлической конструкции 
(100*100 мм.) длиной 5м.

Без учета стоимости материала.

2968,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

15

Установка конструкции на границе 
земельного участка из металлической 

квадратной трубы, длиной 6,0 м с 
материалом

Выполняемые работы:
Монтаж металлической конструкции 

(100*100 мм.) длиной 6 м.
С учетом стоимости материала.

7481,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

16

Установка конструкции на границе 
земельного участка из металлической 

квадратной трубы, длиной 6,0 м 
Выполняемые работы: 

Монтаж металической конструкции 
(100*100 мм.) длиной 6 м.

Без учета стоимости материала.

3536,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

17

Установка железобетонной опоры ВЛ 
0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) 

Выполняемые работы: 
строительно-монтажные 

(установка стойки вибрированной 
СВ-95-3)

С учетом стоимости материала.

15645,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

18

Установка железобетонной опоры В Л 
0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) 

Выполняемые работы: 
строительно-монтажные 

(установка стойки вибрированной СВ- 
95-3)

Без учета стоимости материала.

7394,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

19

Установка железобетонной опоры ВЛ 
6-10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечной для подвески 
неизолированного провода (стойка 

СВ-ПО)
Выполняемые работы:
строительно-монтажные 

(установка стойки вибрированной 
СВ-110-3)

С учетом стоимости материала.

21847,00 Заполняет
участник

30 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

20
Установка железобетонной опоры В Л 

6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечной для подвески

10325,00 Заполняет
участник

30 дней с 
момента

Заполн
яет

По заявке 
заказчика



неизолированного провода (стойка 
СВ-110)

Выполняемые работы:
строительно-монтажные 

(установка стойки вибрированной 
СВ-110)

Без учета стоимости материала.

поступления
заявки

участи
ик

21

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки 
АС (сечением 25,35,50мм), расчетный 

ресурс 1 км.
Выполняемые работы: 
строительно-монтажные 

(монтаж провода АС)
Без учета стоимости материала.

50111,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

22

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки 
АС-25 (один провод при 26 ж/б 
опорах), расчетный ресурс 1 км. 

Выполняемые работы: 
строительно-монтажные 
(монтаж провода АС 25)

С учетом стоимости материала.

80620,00 Заполняет
участник

20дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

23

Подвеска провода В Л 0,4 кВ марки 
АС-35 (один провод при 26 ж/б 
опорах), расчетный ресурс 1 км. 

Выполняемые работы: 
строительно-монтажные 
(монтаж провода АС 35)

С учетом стоимости материала.

95864,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

24

Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки 
АС-50 (при 22 жб опорах), расчетный 

ресурс 1 км.
Выполняемые работы:
строительно-монтажные 
(монтаж провода АС 50)

С учетом стоимости материала.

120670,00 Заполняет
участник

30 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

25

Подвеска провода В Л 0,4 кВ СИП, 
расчетный ресурс 1 км. 
Выполняемые работы: 
строительно-монтажные 
(монтаж провода СИП 4)

Без учета стоимости материала.

86495,00 Заполняет
участник

30 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

26

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 
2*16, расчетный ресурс 1 км.

Выполняемые работы: 
(монтаж провода СИП 4 2*16)

С учетом стоимости материала.

128293,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

27

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 
4*16, расчетный ресурс 1 км.

Выполняемые работы: 
(монтаж провода СИП 4 4*16)

С учетом стоимости материала.

166404,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

28

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 
2*25, расчетный ресурс 1 км.

В ы полняем ы е работы: 
(монтаж провода СИП 4 2*25)

С учетом стоимости материала.

148302,00 Заполняет
участник

20дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

29

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 
4*25, расчетный ресурс 1 км.

Выполняемые работы: 
(монтаж провода СИП 4 4*25)

С учетом стоимости материала.

194672,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

30
Подвеска гфовода ВЛ 0,4 кВ СИП 4 

4*35, расчетный ресурс 1 км 
Выполняемые работы:

230963,00 Заполняет
участник

20дней с 
момента

Заполн
яет

По заявке 
заказчика



(монтаж провода СИП 4 4*35)
С учетом стоимости материала.

поступления
заявки

участи
ик

31

Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ СИП-2 
3x50+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах), 

расчетный ресурс 1 км. 
Выполняемые работы: 
(монтаж провода СИП 

3*50+1*54.6+1*16)
С учетом стоимости материала.

255517,00 Заполняет
участник

30 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
гос

По заявке 
заказчика

32

Замена реле времени 
Выполняемые работы: 

Замена реле времени 
С учетом стоимости материала.

3865,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

33

Замена реле времени 
Выполняемые работы: 

Замена реле времени 
Без учета стоимости материала.

1852,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

34

Настройка реле времени 
Выполняемые работы: 
Настройка реле времени 

Материал не используется.

1149,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

35

Замена контактора 
Выполняемые работы: 

Замена контактора 
С учетом стоимости материала.

1052,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

36

Замена контактора 
Выполняемые работы: 

Замена контактора 
Без учета стоимости материала.

866,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

37

Замена кронштейна светильника 
ЖКУ, РКУ

Выполняемые работы:
Замена кронштейна (снятие и 

установка светильника, снятие и 
замена хсронштейна)

С учетом стоимости материала.

4527,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

38

Замена кронштейна светильника 
ЖКУ, РКУ

Выполняемые работы:
Замена кронштейна (снятие и 

установка светильника, снятие и 
замена кронштейна)

С учетом стоимости материала.

2187,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

39

Замена светильника 
ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ 

Выполняемые работы: 
Замена светильника 

ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ 
Без учета стоимости материала.

1994,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

40

Замена светильника 
ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ 

Выполняемые работы: 
Замена светильника 

ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ 
с  учетом стоимости материала.

5089,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

41

Замена ламп в свет. 
ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под 

напряжением) 
Выполняемые работы; 

замена ламп ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ 
(лампа 250Вт Е40)

С учетом стоимости материала.

922,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика



42

Замена ламп в свет. 
ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ (под 

напряжением) 
Выполняемые работы: 

Замена ламп ЖКУ/РКУ/ЖСУ/РСУ 
(лампа 250Вт Е40)

Без учета стоимости материала.

545,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

43

Замена светильника ЖТУ, РТУ.
Выполняемые работы: 

Замена светильника ЖТУ, РТУ 
С учетом стоимости материала.

3964,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

44

Замена светильника ЖТУ, РТУ.
Выполняемые работы: 

Замена светильника ЖТУ, РТУ 
Без учета стоимости материала.

1996,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

Зшастн
ик

По заявке 
заказчика

45

Замена лампы в светильнике ЖТУ, 
РТУ.

Выполняемые работы:
замена лампы в светильнике ЖТУ, 

РТУ
С учетом стоимости материала.

1161,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

46

Замена лампы в светильнике ЖТУ, 
РТУ.

Выполняемые работы:
Замена лампы в светильнике ЖТУ, 

РТУ
Без учета стоимости материала.

545,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

47

Замена светильника светодиодного.
Выполняемые работы: 

Замена светильника светодиодного 
Без учета стоимости материала.

1994,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

48

Замена фотореле. 
Выполняемые работы: 

Замена фотореле 
С учетом стоимости материала.

1044,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

49

Замена фотореле. 
Выполняемые работы:

Замена фотореле
Без учета стоимости материала.

746,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

50

Ревизия светильника ЖКУ, РКУ, 
ЖСУ, РСУ.

Выполняемые работы:
Ревизия светильника ЖКУ, РКУ, 

ЖСУ, РСУ
Без учета стоимости материала.

2597,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

51

Ревизия шкафа наружного освещения.
Выполняемые работы: 

Ревизия шкафа наружного освещения 
Без учета стоимости материала.

1088,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

52

Услуга по монтажу светильника на 
существующей опоре 

Выполняемые работы: 
Монтаж светильника У О, кронштейн, 

подключение к ВЛ 
Без учета стоимости материала.

2551,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

53

Услуга по монтажу светильника на 
существующей опоре. 

Выполняемые работы: 
Монтаж светильника У О, кронштейн, 

подключение к ВЛ 
С учетом стоимости материала.

5846,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участн
ик

По заявке 
заказчика

54
Услугу по монтажу шкафа управления 

наружным освещением. 
Выполняемые работы:

2590,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента

Заполн
яет

По заявке 
заказчика



Монтаж шкафа НО (в комплекте с НУ, 
коммутацией, защитой)

Без учета стоимости материала.

поступления
заявки

участи
ик

55

Услугу по монтажу шкафа управления 
наружным освещением 

Выполняемые работы: 
Монтаж шкафа НО (в комплекте с ПУ, 

коммутацией, защитой)
С учетом стоимости материала.

9249,00 Заполняет
участник

20 дней с 
момента 

поступления 
заявки

Заполн
яет

участи
ик

По заявке 
заказчика

1.3. Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в 
предельную стоимость услуги.

1.4. Услуга «Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции 
клиентов, при осуществлении процедуры технологическое присоединении» 
включает в себя следующие виды работы:

- установка блока измерений и защиты (ВИЗ) с однофазным/трехфазным 
прибором учета электроэнергии, вводным и дифференциальным автоматическими 
выключателями, ограничителем перенапряжения, установка розеток 1-ф-1шт. при 
однофазном подключении, 1-ф -1шт. и 3-ф -1шт. при трехфазном подключении.

ВИЗ должен быть предназначен для установки на открытом воздухе и должен 
иметь степень защиты IP54 по ГОСТ 14 254-96. ВИЗ должен иметь не менее двух 
кабельных вводов в силовой отсек выполненных под СИП-2 (4) с фиксацией 
металлорукавов с ПВХ изоляцией.

- установка заземляющего устройства;
- измерение сопротивления заземляющего устройства, тока однофазного, 

трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки;
- строительство В Л от ГВП при 1ф/3ф вводе, расстояние до объекта 

электроснабжения до 25 м. с применение провода СИП-4;
1.5. Закупка производится на основании плана закупок ПАО «МРСК 

Центра» на 2018 год.
1.6. По итогам проведения конкурсных процедур с победителем будет 

заключён договор сроком действия: с 01 января 2018г. до 31 декабря 2018 г. В 
расходный договор необходимо включить следующие дополнительное условие о 
сроке действия договора: В случае если до истечения срока действия Договора, 
определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных 
услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет общей стоимости 
настоящего Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг 
продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной 
общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на 
оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, 
превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и 
исполнению.

1.6. Зона обслуживания -  Тамбовская область.



2. Обоснование для выполнения работ.
Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на выполнение 

работ в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной 
процедуры.
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие 
требования к проведению работ.

Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и 
главы 6 издания);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 Хй 328-н ( с и з м . о т  19.02.2016 Хз 74н). 
Работы по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания 
услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с 
СНДЛ.411711.080.ПЗ И Ж .
4. Требования к Участнику

4.1. Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.
4.2. Участник торгов должен иметь права допуска по видам деятельности в 

соответствии со спецификацией выполнения работ (п. 1.2 настоящего Технического 
задания).

4.3. Участник торгов должен иметь положительный опыт выполнения 
аналогичных работ не менее 3 лет.

4.4. Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или 
банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не 
должна быть приостановлена.

4.5. Участнику необходимо представить коммерческое предложение, 

содержащее единичные расценки и сроки выполнения работ, в соответствии со 
спецификацией (п. 1.2 настоящего Технического задания).

4.6. Участник должен включить в состав предложения документы, 
подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

4.7. Участник вправе привлекать к выполнению работ субподрядчика в 
объеме не более 50 % от выполняемых работ.
5. Материалы.

При выполнении работ используется как материал конечного потребителя, так и 
материал Участника;

материалы должны соответствовать технриеской политике Заказчика;
-  номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;
-  для российских производителей требуется положительное заключение МВК, 

ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;



-  для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 
выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты 
соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям 
эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

“  оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь 
положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года 
и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

-  оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на 
рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к 
рассмотрению как альтернативный вариант;

-  сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением 
Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации 
электрооборудования»;

-  оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и 
ГОСТ;

-  предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная 
документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче 
оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость 
запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

~ участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен 
гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности 
оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

В случае оказания услуги с материалом Участника материалы и оборудование, 
требующиеся для оказания услуг. Участник приобретает и доставляет за счёт собственных 
средств.

Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им 
оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в 
паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой 
причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.


