
















Приложение № 1 к 

к Техническому заданию

От 10 до 
16 см, шт

До 20 см, 
шт

До 24 см, 
шт

До 28 см, 
шт

До 32 
см, шт

Свыше 32 
см, шт

Итого, шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Ивнянский район
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5
ВЛ 110 кВ Ивня - Ракитное 110 VL110-000210

112-113, 136-137, 146-147, 171-172, 172-173, 208-209, 
209-210, 214-215, 220-221, 263-264

15
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

90 2.40           100 100 50 25 15 5 295 июнь да

2
Краснояыружский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 35 кВ Кр.Яруга - Ракитное с отп. 
На ПС Репяховка

35 VL035-000277 27-28, 40-41, 104-105, 168-169, 185-186 13
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

80 2.40           100 100 50 25 15 5 295 август да

3
Грайворонский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Грайворон - Кр.Яруга 110 VL110-000216
170-171, 170-169, 150-149, 149-148, 127-128, 117-118, 
76-77, 27-28, 20-21, 13-14, 12,-13, 11,-12, 10,-11, 4-5

20
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

120 6.51           180 180 80 75 35 15 565 июль да

4
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - 
Черемошное

110 VL110-001601 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 27-28, 28-29, 37-38, 59-60, 61-62 18
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

35 2.37           100 100 50 25 15 5 295 июнь да

5
Шебекинский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Шебекино - Химзавод 110 VL110-000218 24-25, 25-26, 26-27, 28-29, 32-33, 33-34 20
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

45 0.91           45 17 19 15 2 6 104 сентябрь да

6
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Шеино - Короча 110 VL110-000188
9-10, 14-15, 15-16, 24-25, 38-39, 40-41, 41-42, 57-58, 59-
60

18
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

30 3.63           130 60 40 25 15 6 276 июль да

7
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 35 кВ Нечаевка - Водохранилище 35 VL035-000270
16-17, 19-20, 23-24, 29-30, 46-47, 51-52, 57-58, 58-59, 
59-60, 75-76, 76-77, 101-102

13
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

35 4.37           180 180 80 75 35 15 565 сентябрь да

8
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 35 кВ Восточная - Таврово с отп. 
на ПС Земснаряд

35 VL035-000236 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36 15
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

15 3.60           180 180 80 75 35 15 565 август да

9
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №1 с 
отп-ми

110 VL110-000201 102-103, 104-105, 119-120, 189-190, 194-195 20
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

30 2.67           100 100 50 25 15 5 295 июнь да

10
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская 
ТЭЦ

110 VL110-001932 11-12, 25-26, 26-27, 30-31, 31-32 16
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

3 1.75           45 17 19 15 2 6 104 сентябрь да

11
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч 110 VL110-000236 23-24, 24-25, 25-26, 27-28 18
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

6 0.90           24 56 19 19 9 4 131 июнь да

12
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Фрунзенская-Томаровка 
№2

110 VL110-001603 35-36, 36-37 22
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

30 1.40           45 17 19 15 2 6 104 июль да

13
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Южная - Западная №2 110 VL110-000214 5-6. 20
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

4 0.45           60 40 40 10 7 2 159 июнь да

14
Белгородский 

район

г.Белгород, 
ул.Энергетиков, д.5

ВЛ 110 кВ Южная - Майская 110 VL110-000007 5-6. 18
г.Белгород, 

ул.Энергетиков, д.5

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

4 0.45           60 40 40 10 7 2 159 август да

Итого по ЮУ СЛЭП ИТОГО ЮУ СЛЭП 33.81         895 777 409 275 139 59 2 554

15

Новаоскольский р-
он/ 

Волоконовский р-
он

г.Валуйки, ул.Суржикова, 
114

ВЛ 110 кВ Н.Оскол - Волоконовка 110 VL110-000163

3-4, 7-8, 10-11, 11-12, 16-17, 22-23, 23-24, 25-26, 31-32, 
39-40, 41-42, 49-50, 52-53, 55-56, 57-58, 60-61, 61-62, 
66-67, 71-72, 88-89, 94-95, 107-108, 108-109, 125-126, 
126-127, 127-128, 128-129, 131-132, 135-136, 139-140, 
140-141, 142-143, 150-151, 154-155, 155-156, 176-177, 
191-192, 194-196, 197-198, 205-206, 207-208, 208-209, 
210-211, 213-214, 222-223, 224-225

20
г.Валуйки, 

ул.Суржикова, 114

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ
50 7.45           945 685 254 412 99 83 2 478 июнь нет

16
Красногвардейски

й р-он

г.Валуйки, ул.Суржикова, 
114

ВЛ 35 кВ Камышеватое - Никитовка 35 VL035-000162

1-2, 14-15, 26-27, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-
47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 53-54, 54-55, 55-
56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-
64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 73-74, 92-93, 94-95, 95-
96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-100, 100-101, 101-102, 102-
103, 105-106, 124-125, 138-139, 139-140, 140-141, 142-
143, 143-144, 146-147, 149-150, 152-153, 158-159, 161-
162, 168-169, 169-170, 176-177, 179-180, 183-184

13
г.Валуйки, 

ул.Суржикова, 114

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

35 8.33           1 453 786 198 55 54 72 2 618 июль нет

17
Волоконовский р-

он

г.Валуйки, ул.Суржикова, 
114

ВЛ 35 кВ Шаховка-  Борисовка 35 VL035-000147

4-5, 6-7, 9-10, 10-11, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 
34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 
42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 
50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 
58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 
66-67, 70-71, 73-74, 78-79, 83-84, 86-87, 87-88, 93-94, 
98-99, 99-100, 100-101, 103-104, 105-106, 106-107, 107-
108, 108-109, 109-110, 110-111, 119-120

15
г.Валуйки, 

ул.Суржикова, 114

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ
70 11.00         3 728 537 105 23 4 393 август нет

18
Алексеевский р-

он/ Вейделевский 
р-он

г.Валуйки, ул.Суржикова, 
114

ВЛ 35 кВ Малакеево - Варваровка 35 VL035-000130
1-2, 2-3, 16-17, 22-23, 37-38, 38-39, 39-40, 46-47, 54-55, 
55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 69-70, 71-72, 80-81, 
99-100, 100-101, 101-102, 102-103, 105-106, 106-107, 
107-108

13
г.Валуйки, 

ул.Суржикова, 114

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

60 4.30           738 439 25 15 1 217 июль нет

Итого по ВУ СЛЭП ИТОГО ВУ СЛЭП 31.08         6 864 2 447 582 505 153 155 10 706

19
Губкинский р-он 

Корочанский р-он

г. Губкин, ул. 
Комсомольская, д.14а

ВЛ 110 кВ Скородное-Короча 110 VL110-000180
7-8, 20-21 , 27-28 , 31-32 , 41-42, 43-44, 44-45, 45-46, 
46-47, 47-48, 58-59, 71-72, 75-76  , 76-77 , 80-81, 97-98 
, 128-129, 132-133, 139-140 , 140-141

16
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ
70 8.90           932 671 335 312 111 74 2 435 Июнь нет

20 Губкинский р-он
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а
ВЛ 35 кВ пс 38 ЛГОК - пс Сапрыкино 
-12,04км

35 VL035-000308
5-6 , 11-12, 13-14, 15-16 , 17-18 , 26-27, 28-29 , 29-30 , 
37-38, 46-47 , 47-48 , 50-51, 54-55, 66-67 , 72-73, 76-77, 
88-89, 92-93, 103-104

13
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

30 4.45           606 495 200 88 32 15 1 436 Июль нет

21
Губкинский р-он 
Ст.Оскольский р-

он

г. Губкин, ул. 
Комсомольская, д.14а

ВЛ 110 кВ Губкин 330-Тяговая 
(Ст.Оскол)

110 VL110-000191

23-24, 24-25, 27-28, 28-29, 48-49, 59-60, 60-61, 72-73, 
75-76, 76-77, 91-92, 92-93, 96-97, 97-98, 101-102, 106-
107, 107-108, 108-109, 114-115, 116-117, 117-118, 118-
119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-
125, 125-126

20
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

25 12.65         1 457 1 215 1 027 143 49 31 3 922 Сентябрь нет

22
Ст.Оскольский р-
он Чернянский р-

он

г. Губкин, ул. 
Комсомольская, д.14а

ВЛ 35 кВ Д.Поляна - Орлик 35 VL035-000209
43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 50-51, 61-62, 64-65, 69-70, 
70-71, 72-73, 83-84, 84-85, 96-97, 98-99, 109-110

15
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

40 3.25           347 239 146 128 27 30 917 Август нет

23 Чернянский р-он
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а
ВЛ 35 кВ Чернянка - Лубяное 35 VL035-000182

12-13, 13-14, 16-17, 18-19, 23-24, 30-31, 31-32, 32-33, 
33-34, 34-35, 35-36, 245-246, 255-256, 258-259, 281-282

13
г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д.14а

База структурного 

подразделения

Условная середина 

участка выполнения 

работ

90 3.86           863 769 544 31 23 15 2 245 Август нет

Итого по СУ СЛЭП ИТОГО СУ СЛЭП 33.11         4 205 3 389 2 252 702 242 165 10 955

Итого по СЛЭП УВС 98.00         11 964 6 613 3 243 1 482 534 379 24 215

Месяц 
выполнения 

работ

Месторасположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ в 2021 году по филиалу "Белгородэнерго".

№ 
п/п

Диспетчерское наименование
Класс 
U, кВ

№ ТМ в SAP № опор
Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том 

числе по толщине деревьев, шт

Наличие 
труднодоступн

ых участков 
(овраги, 
болота)

Адрес 
структурного 

подразделения 

Административн
ый район

Пункты перебазировки
Расстояние от базы 

структурного 
подразделения, до 
условной середины 

участка 
выполнения работ, 

км 

Начальный Конечный 

Ширина 
существующей 

просеки, м
Расширение 

просек ВЛ, га

Адрес структурного 
подразделения 

Объём работ






