

(наименование организации)



Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству
Федерального научного центра - "Воронежэнерго"

В.Н.Цетских

«01» 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 964,804 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 29 (2017 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв 2017 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП	2 943,478		1 172,403	544,978	4 660,859
		Итого по Главе 2	2943,478	0,000	1172,403	544,978	4660,859
		Итого по Главам 1-2	2943,478	0,000	1172,403	544,978	4660,859
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ТСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
4		Пусконаладочные работы				71,648	71,648
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	71,648	71,648
		Итого по Главам 1-9	2943,478	0,000	1172,403	616,626	4732,507
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
			2943,478	0,000	1172,403	616,626	4732,507
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6		Проектные работы				322,412	322,412
7	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	322,412	322,412
		Итого по Главам 1-12	2943,478	0,000	1172,403	939,038	5054,919
Непредвиденные затраты							
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2017г.	2943,478	0,000	1172,403	939,038	5054,919
9	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	529,826	0,000	211,033	169,027	909,885
		Всего по сводному расчету	3473,304	0,000	1383,436	1108,065	5964,804

Выполнил:

Инженер I категории



/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов