



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел: +7 (495) 747-92-92,
факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков:

Уведомление №1

об изменении условий извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования в части ТК на ПС 110кВ Черемошное, ПС 35кВ Лубяное, ПС 35кВ Радьковка, ПС 35кВ Фощеватово для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №826706 от 12.05.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»)

1. Организатор конкурса ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Остонен Инна Андреевна**, контактный телефон **(4722) 28-30-49**), на основании протокола от 01.06.2017 года №0272-ИА-17-1 вносит изменения в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования в части ТК на ПС 110кВ Черемошное, ПС 35кВ Лубяное, ПС 35кВ Радьковка, ПС 35кВ Фощеватово для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

2. Внести изменения в текст извещения и конкурсную документацию и изложить в следующей редакции:

Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг: **04.08.2017 - 31.12.2017**

Дата окончания подачи заявок: Вскрытие конвертов с заявками состоится **16.06.2017 в 15:00 по московскому времени.**

Дата и время рассмотрения заявок: 14.07.2017 12:00

Дата и время подведения итогов: 14.07.2017 12:00

Пункт 3.6.1.1 Конкурсной документации: «...Заявки на ЭТП могут быть поданы до **15 часов 00 минут 16 июня 2017 года**, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел 5.1) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП...»

Пункт 3.14.1 Конкурсной документации: «...Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) на **14 июля 2017 года**. Конкурсная комиссия вправе изменить данный срок как меньшую (раннюю) так и в большую (позднюю) сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю. Протокол о

результатах конкурса должен быть подписан уполномоченными на это представителями Организатора и Победителя...»

Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования в части ТК на ПС 110кВ Черемошное, ПС 35кВ Лубяное, ПС 35кВ Радьковка, ПС 35кВ Фоцеватово для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») внесены следующие изменения:

- изменены крайний срок подачи конкурсных заявок, дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки.

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и конкурсной документацией открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования в части ТК на ПС 110кВ Черемошное, ПС 35кВ Лубяное, ПС 35кВ Радьковка, ПС 35кВ Фоцеватово для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №826706 от 12.05.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).

Председатель конкурсной комиссии -
заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляр