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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 37 (2019 г.)

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2019 г.

№  пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строительных

работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Расчет Строительство ВЛ-ЮкВ 1 012,109 - 51,495 228,971 1 292,575
3 Расчет Строительство ВЛ-0,4кВ 2 136,759 - 91,590 407,286 2 635,635
4 ЛСР Установка ТП-10/0,4кВ 309,299 - 2 171,720 - 2 481,019
5 ЛСР РЛК 42,161 - 188,980 - 231,141
6 Расчет Строительство КЛ-ЮкВ 1 589,371 293,122

Итого по Главе 2 5089,699 0,000 2503,785 929,379 8522,863
Итого по Главам 1-2 5089,699 0,000 2503,785 929Д79 8522,863

Глава 9. Прочие работы и затраты
7 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.7 1,9%*0,9
Производство работ в зимнее время 1,71 % 0,000 0,000 0,000

8 Пусконаладочные работы 198,972 198,972
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 198,972 198,972
Итого по Главам 1-9 5089,699 0,000 2503,785 1128,351 8721,835

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль



1 2 3 4 5 6 7 8
9 Постановление 

Госстроя Х°17 от 
13.02.03 тэил.2 п.1

Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 5089,699 0,000 2503,785 1128,351 8721,835

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 Проектные работы 555,795 555,795
11 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 555,795 555,795
Итого по Главам 1-12 5089,699 0,000 2503,785 1684,146 9 277,630

Непредвиденные затраты
12 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2019г. 5089,699 0,000 2503,785 1684,146 9 277,630
13 ФЗ №303 от 

03.08.2018 г.
НДС 20% 1017,940 0,000 500,757 336,829 1855,526

Всего по сводному расчету 6107,639 0,000 3004,542 2020,975 11 133,156
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