

Уведомление №1

об изменении условий Извещения (Документации) о проведении запроса цен для заключения Договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации систем телемеханики ПС 110 кВ Рассказовская, ПС 110 кВ Н. Лядинская для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №844486 от 15.06.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»)

1. Организатор запроса цен ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Остонец Инна Андреевна**, контактный телефон **(4722) 28-30-49, (495) 747-92-92**), на основании протокола от 21.06.2017 года №0345-ИА-17-1 вносит изменения в Извещение (Документацию) о проведении запроса цен для заключения Договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации систем телемеханики ПС 110 кВ Рассказовская, ПС 110 кВ Н. Лядинская для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

2. Внести изменения в Извещение (Документацию) о проведении запроса цен и изложить в следующей редакции:

Дата окончания подачи заявок: 26.06.2017 12:00

Дата и время рассмотрения заявок: 26.07.2017 12:00

Дата и время подведения итогов: 26.07.2017 12:00

пункт 16 Извещения (Документации) о проведении запроса цен: «...Дата и время окончания приема Заявок: **12:00 «26» июня 2017 года**, при этом предложенная Участником в Заявке (Форма 1) цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП....»

Примечание:

По отношению к исходной редакции Извещения (Документации) о проведении запроса цен для заключения Договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации систем телемеханики ПС 110 кВ Рассказовская, ПС 110 кВ Н. Лядинская для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») внесены следующие изменения:

- *изменены крайний срок подачи заявок, дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются Извещением (Документацией) о проведении запроса цен для заключения Договора на поставку оборудования,

выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для модернизации систем телемеханики ПС 110 кВ Рассказовская, ПС 110 кВ Н. Лядинская для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru №844486 от 15.06.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии -
заместитель генерального директора
по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляр