
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

2 1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 22 23 23 24 26

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
0,680 164,260 2 003,967 0,000 5,029 2 173,256 1,0510 172,637  2 106,169  0,000  5,285  2 284,091  1,0245 176,866  2 157,770  0,000  5,415  2 340,051  

Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2
0,680 164,260 2 003,967 0,000 5,029 2 173,256 1,0510 172,637  2 106,169  0,000  5,285  2 284,091  1,0245 176,866  2 157,770  0,000  5,415  2 340,051  

ГНБ КЛ 10 кВ (2 трубы)
0,100 72,443 1 318,935 0,000 3,075 1 394,453 1,0510 76,138  1 386,201  0,000  3,231  1 465,570  1,0245 78,003  1 420,163  0,000  3,310  1 501,476  

Установка ПКУ 10 кВ
2,000 18,983 9,131 207,226 43,359 278,699 1,0510 19,951  9,597  217,794  45,570  292,912  1,0245 20,440  9,832  223,130  46,687  300,088  

Итого по ТЗ 419,946 207,226 56,491 6 019,663 441,363 5 608,136 217,794 59,372 6 326,664 452,175 5 745,535 223,130 60,826 6 481,666

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 6 019,663 6 326,664 6 481,666

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 7 223,596 7 591,997 7 777,999

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин 10 352,61

8 627,18

20,5%

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева
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Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 
Наименование работ 

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021


