

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

" 06 " 02

2020г.

Сводный сметный расчет в сумме 10 345,862 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Выполнение СМР по реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, КТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 3 (2020 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР	Строительство ВЛ-10кВ	53,227	-	-	1,056	54,283
3	ЛСР	Строительство ВЛ-0,4кВ	6 622,470	-	-	73,052	6 695,522
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	273,853	-	1 168,809	7,357	1 450,019
5	ЛСР	Установка разъединителя РЛК	7,774	-	48,768	-	56,542
		Итого по Главе 2	6957,324	0,000	1217,577	81,465	8256,366
		Итого по Главам 1-2	6957,324	0,000	1217,577	81,465	8256,366
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000	-	-	0,000
7		Пусконаладочные работы	-	-	-	365,186	365,186
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	365,186	365,186
		Итого по Главам 1-9	6957,324	0,000	1217,577	446,651	8621,552
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Пост. №468 от 21.10.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>6957,324</b>	<b>0,000</b>	<b>1217,577</b>	<b>446,651</b>	<b>8621,552</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9		Проектные работы				0,000	0,000
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>6957,324</b>	<b>0,000</b>	<b>1217,577</b>	<b>446,651</b>	<b>8 621,552</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2020г.</b>		<b>6957,324</b>	<b>0,000</b>	<b>1217,577</b>	<b>446,651</b>	<b>8 621,552</b>
12	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1391,465	0,000	243,515	89,330	1724,310
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>8348,789</b>	<b>0,000</b>	<b>1461,092</b>	<b>535,981</b>	<b>10 345,862</b>

Выполнил:

Инженер 1 категории



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б.Ларионов