
главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

И.В. Колубанов

"14" сентября                 2022г.

№ 

п/п
Наименование строки итогов Ед. изм. Количество

 Стоимость работ, руб 

без НДС  

 Стоимость работ, руб с 

НДС 
 Примечание 

1

ВЛ 35 кВ Знаменское-Парамоново. Замена промежуточных 

опор шт. 1 4 911 973,00                         5 894 367,60                         Локальный сметный расчет №1

ИТОГО : 4 911 973,00                 5 894 367,60                 

ИТОГО без НДС: 4 911 973,00                 
НДС Х 982 394,60                         

ВСЕГО с НДС: Х 5 894 367,60                      

Начальник службы линий М.И. Гомоюнов

УТВЕРЖДАЮ:

 Первый заместитель директора- 

Сводный сметный расчет 
 на выполнение работ по ремонту ВЛ 35-110 кВ в рамках  производственной программы 2023 г. 
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Филиал "РязаньЭнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  Доп. раб. место  FStS-0027949

филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

И.В. Колубанов

" 14 " сентября 2022г.

Smeta.RU  (495) 974-1589

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

Составлена в ценах январь 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость 4 911,97 тыс. руб.

Средства на оплату труда

в том числе: рабочих  366,84 15,28 тыс. руб.

строительных работ 4 911,97 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 630,03609 чел.-ч.

монтажных работ    0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 645,99506 чел.-ч.

оборудования         0,00 тыс. руб. Расчетный измеритель

прочих затрат       0,00 тыс. руб. конструктивного решения 0

на единицу коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 33-01-009-01 Демонтаж железобетонных 

центрифугированных опор 

промежуточных, свободностоящих, 

одностоечных, одно- и двухцепных 

объемом: до 2 м3
Поправки к: 

М )*0;   

ЭМ )*0,8;   

ОТм )*0,8;   

ОТ )*0,8;   

ЗТ )*0,8;   

ЗТм )*0,8 м3 26,98 26,98
Поправка: МР 519/пр 

Табл.2, п.1

Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.1  

Наименование: При демонтаже (разборке) 

сборных бетонных и железобетонных 

конструкций

1 ОТ 87,87 0,8 1 897 24,01 45 540

3 ЭМ 664,39 0,8 14 340 10,17 145 839

2 в т.ч. ОТм 56,31 0,8 1 215 24,01 29 183

22.2.02.07 Конструкции стальные сборных 

железобетонных центрифугированных 

опор ВЛ т 0 0 0

22.2.02.23 Металлические плакаты ШТ 0 0 0

ЗТ чел-ч 9,24 0,8 199,43616

ЗТм чел-ч 4,24 0,8 91,51616

Итого по расценке 752,26 16 237 191 379

ФОТ 3 112 74 723

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 3 205 76 965

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 1 867 44 834

2 33-01-024-03 Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: 

до 120 мм2 без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного 

пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
Поправки к: 

М *0;   

ЭМ *0,75;   

ОТм *0,75;   

ОТ *0,75;   

ЗТ *0,75;   

ЗТм *0,75

км 3,56 3,56
Поправка: Сб.№33, 

п.1.33.20.1

Поправка: Сб.№33, п.1.33.20.1  

Наименование: Работы на демонтаж 

проводов для ВЛ 35-330 кВ трех проводов ВЛ 

35-220 вК

1 ОТ 855,22 0,75 2 283 24,01 54 826

3 ЭМ 6 166,98 0,75 16 466 10,17 167 457

2 в т.ч. ОТм 414,07 0,75 1 106 24,01 26 544

21.2.01.02 Провода неизолированные для 

воздушных линий электропередач т 0 0 0

22.2.01.03 Изоляторы линейные подвесные 

тарельчатые т 0 0 0

22.2.02.23 Арматура линейная т 0 0 0

ЗТ чел-ч 88,9 0,75 237,363

ЗТм чел-ч 31,65 0,75 84,5055

Итого по расценке 7 022,20 18 749 222 283

ФОТ 3 389 81 370

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 3 491 83 811

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 2 033 48 822

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-главный инженер

313 17821 309Всего по позиции

483,67

0,00

0,00

0,00

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

354 91624 273Всего по позиции

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г.   № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 

294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр,   от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр,  от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

(наименование стройки)

Замена промежуточной опоры на ВЛ 35-110 кВ
(наименование объекта капитального строительства)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

ВЛ 35 кВ Знаменское-Парамоново
(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

483,67

1



Филиал "РязаньЭнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  Доп. раб. место  FStS-0027949

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 33-01-028-11 Демонтаж проводов между 

промежуточными опорами с 

пересечением одного из препятствий: 

автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 

10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 

кВ (3провода)
Поправки к: 

М *0;   

ЭМ *0,75;   

ОТм *0,75;   

ОТ *0,75;   

ЗТ *0,75;   

ЗТм *0,75 пролет 5 5
Поправка: Сб.№33, 

п.1.33.20.1

Поправка: Сб.№33, п.1.33.20.1  

Наименование: Работы на демонтаж 

проводов для ВЛ 35-330 кВ трех проводов ВЛ 

35-220 вК

1 ОТ 598,62 0,75 2 245 24,01 53 899

3 ЭМ 3 958,59 0,75 14 845 10,17 150 971

2 в т.ч. ОТм 295,90 0,75 1 110 24,01 26 643

21.2.01.02 Провода неизолированные для 

воздушных линий электропередач т 0 0 0

22.2.01.03 Изоляторы линейные подвесные 

тарельчатые т 0 0 0

22.2.02.23 Арматура линейная т 0 0 0

ЗТ чел-ч 66 0,75 247,5

ЗТм чел-ч 23,43 0,75 87,8625

Итого по расценке 4 557,21 17 090 204 870

ФОТ 3 355 80 542

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 3 456 82 958

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 2 013 48 325

4 33-01-007-02 Бурение котлованов на глубину бурения: 

до 3 м, 2 группа грунтов ШТ 19 19

1 ОТ 9,91 188 24,01 4 521

3 ЭМ 148,24 2 817 10,17 28 644

2 в т.ч. ОТм 12,41 236 24,01 5 661

ЗТ чел-ч 1,03 19,57

ЗТм чел-ч 1,07 20,33

Итого по расценке 158,15 3 005 33 165

ФОТ 424 10 182

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 437 10 487

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 254 6 109

5 33-01-009-01 Установка железобетонных 

центрифугированных опор 

промежуточных, свободностоящих, 

одностоечных, одно- и двухцепных 

объемом: до 2 м3 м3 26,98 26,98

1 ОТ 87,87 2 371 24,01 56 921

3 ЭМ 664,39 17 925 10,17 182 300

2 в т.ч. ОТм 56,31 1 519 24,01 36 477

4 М 3 693,43 99 649 7,78 775 267

22.2.02.07 Конструкции стальные сборных 

железобетонных центрифугированных 

опор ВЛ т 0 0

22.2.02.23 Металлические плакаты ШТ 0 0

ЗТ чел-ч 9,24 249,2952

ЗТм чел-ч 4,24 114,3952

Итого по расценке 4 445,69 119 945 1 014 488

ФОТ 3 890 93 398

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 4 007 96 200

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 2 334 56 039

6 33-01-024-03 Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: 

до 120 мм2 без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного 

пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии

км 3,56 3,56

1 ОТ 855,22 3 045 24,01 73 100

3 ЭМ 6 166,98 21 954 10,17 223 277

2 в т.ч. ОТм 414,07 1 474 24,01 35 393

21.2.01.02 Провода неизолированные для 

воздушных линий электропередач т 0 0

22.2.01.03 Изоляторы линейные подвесные 

тарельчатые т 0 0

22.2.02.23 Арматура линейная т 0 0

ЗТ чел-ч 88,9 316,484

ЗТм чел-ч 31,65 112,674

Итого по расценке 7 022,20 24 999 296 377

ФОТ 4 519 108 493

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 4 655 111 748

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 2 711 65 096

7 33-01-028-11 Подвеска проводов между 

промежуточными опорами с 

пересечением одного из препятствий: 

автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 

10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 

кВ (3провода) пролет 5 5

1 ОТ 598,62 2 993 24,01 71 864

3 ЭМ 3 958,59 19 793 10,17 201 294

2 в т.ч. ОТм 295,90 1 480 24,01 35 523

4 М 375,17 1 876 7,78 14 594

21.2.01.02 Провода неизолированные для 

воздушных линий электропередач т 0 0

22.2.01.03 Изоляторы линейные подвесные 

тарельчатые т 0 0

22.2.02.23 Арматура линейная т 0 0

ЗТ чел-ч 66 330

ЗТм чел-ч 23,43 117,15

Итого по расценке 4 932,38 24 662 287 752

ФОТ 4 473 107 387

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 4 607 110 609

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 2 684 64 432

8 33-03-001-05 Гидроизоляция стоек железобетонных 

центрифугированных опор ВЛ и 

железобетонных порталов ОРУ массой 

свыше 5 т т 67,545 67,545

1 ОТ 1,62 109 24,01 2 627

49 7613 696Всего по позиции

336 15322 559Всего по позиции

462 79331 953Всего по позиции

473 22132 365Всего по позиции

1 166 727126 286Всего по позиции
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Филиал "РязаньЭнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"  Доп. раб. место  FStS-0027949

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 ЭМ 33,63 2 272 10,17 23 102

2 в т.ч. ОТм 3,40 230 24,01 5 514

01.2.01.02 Битум т 0 0

01.2.03.02 Грунтовка битумная т 0 0

ЗТ чел-ч 0,19 12,83355

ЗТм чел-ч 0,26 17,5617

Итого по расценке 35,25 2 381 25 729

ФОТ 339 8 141

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 349 8 385

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 203 4 885

9 33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей 

вручную на глубину до 3 м ШТ 19 19

1 ОТ 5,67 108 24,01 2 587

3 ЭМ 1,68 32 10,17 325

4 М 32,85 624 7,78 4 856

ЗТ чел-ч 0,67 12,73

Итого по расценке 40,20 764 7 768

ФОТ 108 2 587

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 111 2 665

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 65 1 552

10 т01-01-01-004 Погрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 

6 т

1 Т 

ГРУЗА 67,545 67,545 10,40 702 10,17 7 144

11 т01-01-02-004 Разгрузка при автомобильных перевозках 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой от 3 до 

6 т

1 Т 

ГРУЗА 67,545 67,545 10,40 702 10,17 7 144

12 т03-01-03-075 Перевозка грузов III класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 75 км 1 Т 

ГРУЗА 67,545 67,545 50,47 3 409 10,17 34 669

13 33-03-005-01 Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов 

стеклянных тарельчатых подвесных

т 0,581 0,581

1 ОТ 56,37 33 24,01 786

ЗТ чел-ч 6,9 4,0089

Итого по расценке 56,37 33 786

ФОТ 33 786

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 34 810

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 20 472

14 33-03-005-02 Погрузка и выгрузка вручную: линейной 

арматуры т 0,158 0,158

1 ОТ 45,72 7 24,01 173

ЗТ чел-ч 5,16 0,81528

Итого по расценке 45,72 7 173

ФОТ 7 173

Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи % 103 103 7 178

Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи % 60 60 4 104

15 0002117051 Траверса ТМ15 25.0016-139 шт. 38 38 8 464,66 41 344 7,78 321 657

16 0002076275 Траверса ТМ 16 3.407.1-143.8.16 шт. 19 19 5 261,50 12 849 7,78 99 969

17 0002023387 Опора СВ 164-12 шт. 19 19 50 523,76 123 387 7,78 959 951

18 0002114737 Изолятор ПС 70 шт. 171 171 958,45 21 066 7,78 163 895

19 0002220862 Узел крепления КГП-7-1 шт. 57 57 559,15 4 097 7,78 31 872

20 0002220861 Серьга СР-7-16 шт. 57 57 196,29 1 438 7,78 11 189

21 0002114882 Ушко У1-7-16 шт. 57 57 442,44 3 242 7,78 25 219

22 0002027860 Зажим поддерживающий ПГН-2-6А шт. 57 57 684,35 5 014 7,78 39 008

212 437 1 652 760

212 437 1 652 760

212 437 1 652 760

1 652 760

445 122 3 986 487

15 279 366 844

110 444 1 123 209

314 586 2 447 477

4 813 48 957

23 649 567 782

24 359 584 816

14 188 340 670

483 669 4 911 973

1 652 760

20% 982 394,60

5 894 367,60

Всего сметная прибыль

Всего накладные расходы

Всего ФОТ (справочно)

   перевозка

   материальные ресурсы

31 8724 097Всего по позиции

163 89521 066Всего по позиции

Всего по позиции

ВСЕГО с НДС

НДС

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

в том числе

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

   материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

справочно

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

   эксплуатация машин и механизмов

   оплата труда

в том числе

ВСЕГО прямые затраты по смете

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

   материальные ресурсы

25 2193 242Всего по позиции

11 1891 438Всего по позиции

7 144702Всего по позиции

321 65741 344Всего по позиции

959 951123 387

11 985

в том числе

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

39 0085 014

34 6693 409Всего по позиции

7 144702Всего по позиции

Раздел: Материалы

45518Всего по позиции

2 06887Всего по позиции

Всего по позиции

99 96912 849Всего по позиции

940Всего по позиции

38 9992 933Всего по позиции
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