

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908236297, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«02» сентября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908236297 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

2. Начальная цена контракта:

8 205 916,80 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «26» августа 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (КОМИССИЯ ИА Скляров - Горностаева), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Скляров Дмитрий Владимирович

Секретарь комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «02» сентября 2019г. было подано 8 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	30.08.2019 15:06 (MSK +03:00)	ООО "ТАВРИДА ЭНЕРГО СТРОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД" ИНН/КПП 5258109139/ 525801001 Юридический адрес: 603032, Российская Федерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПАМИРСКАЯ, 11, ЛИТЕР "Л"	Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и

				<p>охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»))</p>
2	3	31.08.2019 09:46 (MSK +03:00)	<p>ОАО "ТАМБОВВОДТРАНС" ИНН/КПП 6833000020/ 683301001 Юридический адрес: 392028, Российская Федерация, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ ИППОДРОМНАЯ, 5</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с</p>

				<p>изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p>
3	4	02.09.2019 09:56 (MSK +03:00)	<p>ООО "КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" ИНН/КПП 5044059000/ 504401001 Юридический адрес: 141580, Российская Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, Д НОСОВО, УЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ, СТР.1,КОРП.1</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО</p>

				«МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)
4	5	02.09.2019 11:13 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/ 312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Чапаева пер, 77	Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)
5	6	02.09.2019 11:19 (MSK +03:00)	ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКСНАБ" ИНН/КПП 3123384610/ 312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в

				<p>пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p>
6	7	02.09.2019 11:37 (MSK +03:00)	<p>ООО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 3123149648/ 312301001 Юридический адрес: 308023, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 15Г</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и</p>

				<p>охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p>
7	8	02.09.2019 11:49 (MSK +03:00)	<p>ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/ 312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала</p>

				«Тамбовэнерго»
8	9	02.09.2019 11:52 (MSK +03:00)	<p>ООО "PCO-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/ 366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308</p>	<p>Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)</p>


7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Скляров Дмитрий Владимирович
Горностаева Татьяна Валентиновна



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«06» сентября 2019 г.

№ 0327-ИА-19

Город Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») (номер публикации на ЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908236297 от 26.08.2019)

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

6 838 264 (шесть миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 1 367 652 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек РФ; 8 205 916 (восемь миллионов двести пять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 80 копеек РФ с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запрос цен на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0327-ИА-19-2 от 05.09.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39;
- ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 501-770;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24.

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0327-ИА-19*

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 35кВ Мичуринская – Глазковская с отпайками, с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3867; протяженность 0,579 км), реконструкции ВЛ 35кВ Коминтерновская – Изосимовская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Евродорстрой, договор №6800/01876/19 от 09.04.19, инв. №3347; протяженность 0,844 км) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 05.09.2019 г.

Дата начала переторжки 06.09.2019 в 13-00

Дата завершения переторжки 03.09.2019 в 13-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Скляр Д.В.	Председатель закупочной комиссии - и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки не подано электронных конвертов от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки	Примечание	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
ОАО «Тамбовводтранс», 392028, г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5, тел. (4752) 71-14-39	(6 804 075,00 8 164 890,00 с НДС)	(6 804 075,00 8 164 890,00 с НДС)	В переторжке не участвовал	31.08.2019 г. в 09:46 ч.
ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	В переторжке не участвовал	02.09.2019 г. в 09:56 ч.
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	В переторжке не участвовал	02.09.2019 г. в 11:13 ч.
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	В переторжке не участвовал	02.09.2019 г. в 11:19 ч.

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0327-ИА-19*

ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 501-770	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	В переторжке не участвовал	02.09.2019 г. в 11:37 ч.
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28- 24	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	(6 838 264,00 8 205 916,80 с НДС)	В переторжке не участвовал	02.09.2019 г. в 11:49 ч.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель закупочной комиссии: _____



Скляров Д.В.

Ответственный секретарь закупочной
комиссии: _____



Горностаева Т.В.