



РОССТЕИ
ЦЕНТР
Белгородэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Белгородэнерго»

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
общих частей заявок участников и подведению итогов

Дата проведения заседания: 18.03.2020

№ 0051-БЕ-20

Дата подписания протокола: 18.03.2020

Белгород

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение ПИР по объекту: Реконструкция ремонтно-производственной базы БЭС в г.Белгород, пер.2-й Карьерный, д.12 для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Белгородэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/127-р/з от 10.02.2020 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д.15.

Извещение о проведении закрытого запроса цен в электронной форме было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0051-БЕ-20 от 11.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 11.02.2020 года, на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru: № 32008867494 от 11.02.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 11.02.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет:

8 702 962,00 (десять миллионов четыреста сорок три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 740 592,40 (один миллион семьсот сорок тысяч пятьсот девяносто два) рубля 40 копеек РФ 10 443 554,40 (десять миллионов четыреста сорок три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки оказания услуг: согласно требованиям и условиям, изложенным в Техническом задании.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Демидов С.Н. | Председатель закупочной комиссии Директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |
| Маричев М.Н. | Заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: | |
| Савченко А.И. | Начальник Департамента по конкурентной политике и Конкурсной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Решетников С.А. | Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| Белоусов А.С. | Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |
| Губарев В.Б. | Заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по экономике и финансам |

| | |
|----------------|---|
| Кравченко З.М. | Начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| Потекина Е.Н. | Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» |
| Воеводин В.В. | Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» |
| Михайлова С.В. | Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| Рязанцев В.М. | Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| Ковалев А.В. | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| Ермолова И.В. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Ермолову Ирину Валерьевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП www.roseltorg.ru поступила следующая общая часть Заявки:

| № п/п | Наименование участника закупки и его адрес: | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП |
|-------|--|---|
| 1. | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ", 150014, Российская Федерация, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, ДОМ 71А, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 3/16 | 21.02.2020 12:43 |

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0051-БЕ-20 от 04.03.2019 года.

2. Отклонить Заявку на участие в закупке:

На основании подпункта (б) пункта 5.4.5 закупочной документации отклонить Заявку Участника ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ", 150014, Российская Федерация, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, ДОМ 71А, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 3/16, поскольку общая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации:

– в части не соответствия Техническому заданию Заказчика-п. 8.2.1. закупочной документации, а именно:

1. В графике выполнения работ отсутствует экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (получение подрядной организацией положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД) и инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.) – ПЗТЗ;

2. В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года отсутствуют аналогичные работы;

3. В соответствии с справкой об участии в судебных разбирательствах Истец ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» (Взыскание пени за нарушение сроков работ) и Истец ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Взыскание пени за нарушение сроков работ) выполнение работ ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" влечет за собой большие риски по выполнению проектно-изыскательских работ в необходимые сроки..

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам

рассмотрения общих частей Заявок принято решение об отказе в допуске единственному Участнику, подавшему Заявку.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.










«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

| | |
|--|-----------------|
|  | Демидов С.Н. |
|  | Маричев М.Н. |
|  | Савченко А.И. |
|  | Решетников С.А. |
| <u>отсутствует</u> | Белоусов А.С. |
| <u>отсутствует</u> | Губарев В.Б. |
| <u>3</u> | Кравченко З.М. |
|  | Потекина Е.Н. |
|  | Воеводин В.В. |
|  | Рязанцев В.М. |
| <u>отсутствует</u> | Михайлова С.В. |
|  | Ковалев А.В. |
|  | Ермолова И.В. |

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: