

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

В.Н. Шатских
«23» марта 2021г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 34193,204 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

«23» марта 2021г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра"-Воронежэнерго №42107 рассчитана в ценах 1 кв. 2021

(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция ПС 110 кВ Новоусманская, строительства КЛ 10 кВ для технологического присоединения школы
Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		20 099,89	5 236,58	-	25 336,47
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		20 099,89	5 236,58	-	25 336,47
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		20 099,89	5 236,58	-	25 336,47
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		20 099,89	5 236,58	-	25 336,47
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	3,99	3,99
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	236,13	236,13
	Прочие затраты		-	-	458,43	458,43
	Итого по главам 9 и 11		-	-	698,55	698,55
	Итого по главам 1-9, 11		20 099,89	5 236,58	698,55	26 035,02
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		20 099,89	5 236,58	698,55	26 035,02
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	11,76	11,76
	ПИР по КЛ		-	-	2 284,71	2 284,71
	ПИР по ПС		-	-	162,85	162,85
	Итого по главе 12		-	-	2 459,32	2 459,32
	Итого по главам 1-12		20 099,89	5 236,58	3 157,87	28 494,33
	Итого с резервом в прогнозных ценах		20 099,89	5 236,58	3 157,87	28 494,33
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	4 019,98	1 047,32	631,57	5 698,87
	Итого с НДС		24 119,87	6 283,90	3 789,44	34 193,20

Выполнил:

Начальник сметного отдела УИ

/Фроленков А.В./

Согласовано:

Начальник УИ

/Ларионов А.Б. /