
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 

_________________ М.В. Яшин

"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ВЛ4ИР4ПЭ

О

Замена гирлянды подвесных изоляторов на 

промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 

опусканием гирлянды с проводом на землю 

с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 

более 1:5, при невозможности применения 

спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 

ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;

Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда

9 1888,24 721,06 1167,18 16994,16 6489,54 10504,62 4,2 37,8

2 ВЛ4ИР4ПЭ

О

Замена гирлянды натяжных изоляторов на 

промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 

опусканием гирлянды с проводом на землю 

с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ 

(применит.)
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 

более 1:5, при невозможности применения 

спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 

ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;

Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда

28 1888,24 721,06 1167,18 52870,72 20189,68 32681,04 4,2 117,6

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

капитальный ремонт

Основание: 

___________________________638,149

___________________________33,749

ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная II цепь с отпайкой

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

_______________________________________________________________________________________________155,4

Раздел 1. Ремонт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69864,88 26679,22 43185,66 155,4

86953,95 33749,21 53204,74 155,4

6986,49 2667,92 4318,57

10102,58 4402,07 5700,51

64123,5

64123,5

20249,53

20249,53

171326,98 155,4

4 2114737 Изолятор ПС-70Е шт 72 903,35 65041,2

5 2220903 Изолятор ПС-120Б шт 286 1185,05 338924,3

403965,5

424406,15

8079,31

12361,34

424406,15

473830,38 26679,22 43185,66 155,4

511360,1 33749,21 53204,74 155,4

64123,5

20249,53

171326,98 155,4

424406,15

17871,99

24544,2

638149,32

   Кд  (8/8-(15*2/40) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1  (Поз. 1-3)

   предельный индекс для ВУЭР-2020 на 2 квартал 2022г ОЗП=1,15; ЭМ=1,12  (Поз. 1-3)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   190% ФОТ (от 33749,21) (Поз. 1-3)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Заготовительно-складские расходы  2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 4-5)

   Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 4-5)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 33749,21) (Поз. 1-3)

Итого по разделу 1 Ремонт

Раздел 2. Материалы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Ремонт

  Итого по разделу 2 Материалы

Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Составил: инженер ЦУПА ТПиР: ___________________________Скачкова Н.И.

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 3%

  Индекс-дефлятор на 2023 г 1,04

  Итого 
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