
УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный

инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 

_________________ М.В. Яшин

"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ВЛ4ИР4ПЭ

О

Замена гирлянды подвесных изоляторов на 

промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 

опусканием гирлянды с проводом на землю 

с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 

более 1:5, при невозможности применения 

спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 

ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;

Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда

3 1888,24 721,06 1167,18 5664,72 2163,18 3501,54 4,2 12,6

2 ВЛ4ИР4ПЭ

О

Замена гирлянды натяжных  изоляторов на 

промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 

опусканием гирлянды с проводом на землю 

с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ 

(применительно).
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 

более 1:5, при невозможности применения 

спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 

ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;

Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда

24 1888,24 721,06 1167,18 45317,76 17305,44 28012,32 4,2 100,8

_______________________________________________________________________________________________113,4

Раздел 1. Ремонт

капитальный ремонт

Основание: 

___________________________486,403

___________________________24,628

ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная I цепь с отпайками

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50982,48 19468,62 31513,86 113,4

63452,88 24627,8 38825,08 113,4

5098,25 1946,86 3151,39

7372,15 3212,32 4159,83

46792,82

46792,82

14776,68

14776,68

125022,38 113,4

4 2114737 Изолятор ПС-70Е шт 24 903,35 21680,4

5 2220903 Изолятор ПС-120Б шт 246 1185,05 291522,3

313202,7

329050,75

6264,05

9584

329050,75

364185,18 19468,62 31513,86 113,4

392503,63 24627,8 38825,08 113,4

46792,82

14776,68

125022,38 113,4

329050,75

13622,19

18707,81

486403,13

Составил: инженер ЦУПА ТПиР: ___________________________Скачкова Н.И.

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 3%

  Индекс-дефлятор на 2023 г 1,04

  Итого 

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Ремонт

  Итого по разделу 2 Материалы

Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Заготовительно-складские расходы  2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 4-5)

   Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 4-5)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 24627,8) (Поз. 1-3)

Итого по разделу 1 Ремонт

Раздел 2. Материалы

   Кд  (8/8-(15*2/40) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1  (Поз. 1-3)

   предельный индекс для ВУЭР-2020 на 2 квартал 2022г ОЗП=1,15; ЭМ=1,12  (Поз. 1-3)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   190% ФОТ (от 24627,8) (Поз. 1-3)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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