
 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Выполнение работ по ремонту ВЛ 110 кВ для нужд филиала ПАО 
"Россети Центр" - "Липецкэнерго" в 2023 году 

 

 

 

Заместитель главного инженера по управлению  
производственными активами  

филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»                      Э.Ю. Кусиньш  

Начальная (максимальная) цена 
договора 

2 052 593,00 руб. без НДС 

НДС 20% 410 518,60 руб. 

2 463 111,60 руб. с НДС 

Используемый метод определения 
начальной (максимальной) цены 
договора с обоснованием 

Нормативный метод. 
Нормативный метод заключается в расчете 
начальной (максимальной) цены договора, на 
основе требований к закупаемой продукции, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также 
организационно-распорядительными 
документами  Заказчика в случае, если такие 
требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг 

Организационно-распорядительный 
документ Заказчика, требования 
которого применялись при 
формировании начальной 
(максимальной) цены договора (при 
наличии) 

Отсутствует 

Расчет начальной (максимальной) 
цены договора 

Расчет начальной (максимальной) цены 
договора представлен в приложении №1 к 
обоснованию начальной (максимальной) цены 
договора. 



Утверждаю:
Первый заместитель директора

-главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

___________________М. В. Яшин
“20” сентября 2022 г.

№ пп Стоимость, руб.
1 4

1 928040,11

2 486403,13

3 638149,32

2052592,56

410518,51

2463111,07

Стоимость работ по ремонту ВЛ 110 кВ Центральная левая

Стоимость работ по ремонту ВЛ 110 кВ Новая - 
Правобережная II цепь с отпайкой

Локальный сметный 
расчет №1 

Локальный сметный 
расчет №2 

Локальный сметный 
расчет №3 

2 3

РАСЧЕТ
 на выполнение работ по ремонту ВЛ 110 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

ОбоснованиеНаименование затрат

Всего, без учета НДС

Стоимость работ по ремонту ВЛ 110 кВ Новая - 
Правобережная I цепь с отпайками

Заместителя главного инженера по управлению 
производственными активами

НДС 20%
Всего, с учетом НДС

Кусиньш Э.Ю.



УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный
инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 
_________________ М.В. Яшин
"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ВЛ4ИР4ПЭО Замена гирлянды подвесных изоляторов на 
промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 
опусканием гирлянды с проводом на землю 
с применением АГП. ВЛ напряжением 110кВ
(Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда
9 1348,74 515,04 833,7 12138,66 4635,36 7503,3 3 27

2 ВЛ4ИР4ПЭО Замена гирлянды натяжных изоляторов на 
промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 
опусканием гирлянды с проводом на землю 
с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ 
(применит.)
(Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда
15 1348,74 515,04 833,7 20231,1 7725,6 12505,5 3 45

32369,76 12360,96 20008,8 72

61529,92 23881,37 37648,55 72

22011,43 8405,45 13605,98

7148,73 3114,96 4033,77

45374,6

   Кд  (8/8-(65*2/40) ОЗП=1,68; ЭМ=1,68  (Поз. 1-2)
   предельный индекс для ВУЭР-2020 на 2 квартал 2022г ОЗП=1,15; ЭМ=1,12  (Поз. 1-2)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

_______________________________________________________________________________________________72

Раздел 1. Ремонт

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

капитальный ремонт

Основание: 
___________________________928,04011

___________________________23,881

ВЛ 110кВ Центральная левая

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45374,6

14328,82

14328,82

121233,34 72

3 2220903 Изолятор ПС-120Б шт 501 1185,05 593710,05

4 2035206 Узел крепления КГП-12-1 шт 9 745,89 6713,01

5 2032450 Серьга СР-12-16 шт 25 153,3 3832,5

6 2271322 Ушко У1К-12-16 шт 25 244,82 6120,5

7 2220864 Скоба СК-12-1А шт 30 377,52 11325,6

8 2285662 Звено промежуточное ПРР-12-6 шт 15 981,55 14723,25

9 2041270 Звено промежуточное ПТМ-12-3 15 861,16 12917,4

10 2263604 ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ НБН-12-6 15 2622,47 39337,05

11 2027857 ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-12-1 10 2055,56 20555,6

709234,96

745122,25

14184,7

21702,59

745122,25

741604,72 12360,96 20008,8 72

806652,17 23881,37 37648,55 72

45374,6

14328,82

121233,34 72

745122,25

25990,67

35693,85

928040,11

Составил: инженер ЦУПА ТПиР: ___________________________Скачкова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 3%
  Индекс-дефлятор на 2023 г 1,04
  Итого 

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Ремонт
  Итого по разделу 2 Материалы

Итого по разделу 2 Материалы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Заготовительно-складские расходы  2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 3-11)

   Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 3-11)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   60% ФОТ (от 23881,37) (Поз. 1-2)
Итого по разделу 1 Ремонт
Раздел 2. Материалы

   190% ФОТ (от 23881,37) (Поз. 1-2)

Страница 2



УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный
инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 
_________________ М.В. Яшин
"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ВЛ4ИР4ПЭ
О

Замена гирлянды подвесных изоляторов на 
промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 
опусканием гирлянды с проводом на землю 
с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 
более 1:5, при невозможности применения 
спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 
ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;
Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда
3 1888,24 721,06 1167,18 5664,72 2163,18 3501,54 4,2 12,6

2 ВЛ4ИР4ПЭ
О

Замена гирлянды натяжных  изоляторов на 
промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 
опусканием гирлянды с проводом на землю 
с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ 
(применительно).
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 
более 1:5, при невозможности применения 
спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 
ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;
Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда
24 1888,24 721,06 1167,18 45317,76 17305,44 28012,32 4,2 100,8

_______________________________________________________________________________________________113,4

Раздел 1. Ремонт

капитальный ремонт

Основание: 
___________________________486,403

___________________________24,628

ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная I цепь с отпайками

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50982,48 19468,62 31513,86 113,4

63452,88 24627,8 38825,08 113,4

5098,25 1946,86 3151,39

7372,15 3212,32 4159,83

46792,82

46792,82

14776,68

14776,68

125022,38 113,4

4 2114737 Изолятор ПС-70Е шт 24 903,35 21680,4

5 2220903 Изолятор ПС-120Б шт 246 1185,05 291522,3

313202,7

329050,75

6264,05

9584

329050,75

364185,18 19468,62 31513,86 113,4

392503,63 24627,8 38825,08 113,4

46792,82

14776,68

125022,38 113,4

329050,75

13622,19

18707,81

486403,13

Составил: инженер ЦУПА ТПиР: ___________________________Скачкова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 3%
  Индекс-дефлятор на 2023 г 1,04
  Итого 

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Ремонт
  Итого по разделу 2 Материалы

Итого по разделу 2 Материалы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Заготовительно-складские расходы  2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 4-5)

   Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 4-5)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   60% ФОТ (от 24627,8) (Поз. 1-3)
Итого по разделу 1 Ремонт
Раздел 2. Материалы

   Кд  (8/8-(15*2/40) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1  (Поз. 1-3)
   предельный индекс для ВУЭР-2020 на 2 квартал 2022г ОЗП=1,15; ЭМ=1,12  (Поз. 1-3)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   190% ФОТ (от 24627,8) (Поз. 1-3)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный
инженер филиала  ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» 
_________________ М.В. Яшин
"20" сентября 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2022г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ВЛ4ИР4ПЭ
О

Замена гирлянды подвесных изоляторов на 
промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 
опусканием гирлянды с проводом на землю 
с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 
более 1:5, при невозможности применения 
спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 
ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;
Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда
9 1888,24 721,06 1167,18 16994,16 6489,54 10504,62 4,2 37,8

2 ВЛ4ИР4ПЭ
О

Замена гирлянды натяжных изоляторов на 
промежуточной опоре ВЛ 35-220 кВ с 
опусканием гирлянды с проводом на землю 
с применением АГП ВЛ напряжением 110кВ 
(применит.)
(ОЧ п.1.7 Ку: Горные условия, склоны, имеющие уклон 
более 1:5, при невозможности применения 
спецмеханизмов ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; 
ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4;
Материалы МАТ=0)

1 

гирлянда
28 1888,24 721,06 1167,18 52870,72 20189,68 32681,04 4,2 117,6

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

капитальный ремонт

Основание: 
___________________________638,149

___________________________33,749

ВЛ 110 кВ Новая - Правобережная II цепь с отпайкой

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

_______________________________________________________________________________________________155,4

Раздел 1. Ремонт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69864,88 26679,22 43185,66 155,4

86953,95 33749,21 53204,74 155,4

6986,49 2667,92 4318,57

10102,58 4402,07 5700,51

64123,5

64123,5

20249,53

20249,53

171326,98 155,4

4 2114737 Изолятор ПС-70Е шт 72 903,35 65041,2

5 2220903 Изолятор ПС-120Б шт 286 1185,05 338924,3

403965,5

424406,15

8079,31

12361,34

424406,15

473830,38 26679,22 43185,66 155,4

511360,1 33749,21 53204,74 155,4

64123,5

20249,53

171326,98 155,4

424406,15

17871,99

24544,2

638149,32

   Кд  (8/8-(15*2/40) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1  (Поз. 1-3)
   предельный индекс для ВУЭР-2020 на 2 квартал 2022г ОЗП=1,15; ЭМ=1,12  (Поз. 1-3)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   190% ФОТ (от 33749,21) (Поз. 1-3)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Заготовительно-складские расходы  2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)  (Поз. 4-5)

   Транспортные затраты 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)  (Поз. 4-5)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   60% ФОТ (от 33749,21) (Поз. 1-3)
Итого по разделу 1 Ремонт
Раздел 2. Материалы

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Ремонт
  Итого по разделу 2 Материалы

Итого по разделу 2 Материалы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы

Составил: инженер ЦУПА ТПиР: ___________________________Скачкова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 3%
  Индекс-дефлятор на 2023 г 1,04
  Итого 
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