



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению  
ценовых частей заявок и подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 08.04.2020

№ 0024-СМ-20-2

Дата подписания протокола: 08.04.2020

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/204-р/з от 26.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Ордынка Малая, 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0024-СМ-20 от 26.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 03.03.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №32008949496 от 03.03.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 03.03.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 021 189,00** (Четыре миллиона двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **804 237,80** (Восемьсот четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 80 копеек РФ; **4 825 426,80** (Четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 14.12.2020г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Ковалева Дмитрия Михайловича, члена Закупочной комиссии – начальника Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	11.03.2020 г. в 07 ч. 35 мин.
2.	2	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	11.03.2020 г. в 10 ч. 12 мин.

Общие части Заявок ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99, признали соответствующими условиям запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол №0024-СМ-20-1 от 18.03.2020 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	3 960 870,83	4 753 045,00	11.03.2020 г. в 07 ч. 35 мин.
2.	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	3 743 726,97	3 743 726,97 (НДС не облагается)	11.03.2020 г. в 10 ч. 12 мин.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Отзыв Заявки.

Согласно письму №б/н от 20.03.2020 года ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99, отозвало свою Заявку.

### 2. Признать Заявку:

ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, соответствующей условиям запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

3. Признать запрос цен несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения Заявок принято решение о допуске только одного участника закупки.

### 4. Провести закупку у единственного участника закупки, соответствующего требованиям закупочной документации:

В связи с тем, что предоставленная заявка приемлема и соответствует требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора, в соответствии с п. 7.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», заключить договор с единственным участником закупки, соответствующим требованиям закупочной документации – ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 3 960 870,83 руб. без НДС;

- 792 174,17 руб. НДС;
- 4 753 045,00 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Заявки на выполнения работ» – безналичный расчет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- сроки выполнения работ: согласно «Заявки на выполнения работ» – начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 14.12.2020г.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Лебедеву А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго»), расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с единственным Участником, соответствующим требованиям закупочной документации, на указанных в заявке единственного Участника, соответствующего требованиям закупочной документации, цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных единственным Участником, соответствующим требованиям закупочной документации, условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с единственным Участником, соответствующим требованиям закупочной документации, заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

***Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора таким образом, что это мешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.***

***В случае возникновения в период проведения запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.***

***Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.***

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.





**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:  
Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Агамалиев С.Р.  
Черданцев В.И.  
Мордыкин В.В.  
Шевченко Н.В.  
Бонадысев О.Ф.  
Широков О.А.  
Ковалев Д.М.  
Антипов М.А.  
Савченко А.И.  
Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 27.03.2020

Дата подписания протокола: 27.03.2020

№0024-СМ-20/2

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/204-р/з от 26.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Ордынка Малая, 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0024-СМ-20 от 26.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 03.03.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №32008949496 от 03.03.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 03.03.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 021 189,00** (Четыре миллиона двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **804 237,80** (Восемьсот четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 80 копеек РФ; **4 825 426,80** (Четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 14.12.2020г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Ковалева Дмитрия Михайловича, члена Закупочной комиссии – начальника Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по

проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок: 08.04.2020 года.

Дата подведения итогов: 08.04.2020 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Handwritten signatures of the procurement commission members on a grid of lines. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is the largest and most prominent. There are seven signatures in total, corresponding to the list of names on the right.

Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 23.03.2020

№0024-СМ-20/1

Дата подписания протокола: 23.03.2020

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/204-р/з от 26.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Ордынка Малая, 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0024-СМ-20 от 26.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 03.03.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №32008949496 от 03.03.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 03.03.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 021 189,00** (Четыре миллиона двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **804 237,80** (Восемьсот четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 80 копеек РФ; **4 825 426,80** (Четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 14.12.2020г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Ковалева Дмитрия Михайловича, члена Закупочной комиссии – начальника Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Внесение изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по

проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения заявок: 27.03.2020 года.

Дата подведения итогов: 27.03.2020 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению  
общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 18.03.2020

№ 0024-СМ-20-1

Дата подписания протокола: 18.03.2020

г. Смоленск

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/204-р/з от 26.02.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Ордынка Малая, 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0024-СМ-20 от 26.02.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 03.03.2020 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: №32008949496 от 03.03.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 03.03.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:  
**4 021 189,00** (Четыре миллиона двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **804 237,80** (Восемьсот четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 80 копеек РФ; **4 825 426,80** (Четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 14.12.2020г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Агамалиев С.Р.	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Председатель закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Черданцев В.И.	Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Мордыкин В.В.	Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Шевченко Н.В.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Бонадысев О.Ф.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Широков О.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Антипов М.А.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Лебедев А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	1	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62	11.03.2020 г. в 07 ч. 35 мин.
2.	2	ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99	11.03.2020 г. в 10 ч. 12 мин.

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Признать Заявки:**

ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3», 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20, лит. А;А;1;2;3;4, тел. (916) 115-67-62, ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, тел. (4812) 64-73-99, соответствующими условиям запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Черданцев В.И.

Мордыкин В.В.

Шевченко Н.В.

Бонадысев О.Ф.

Широков О.А.

Ковалев Д.М.

Антипов М.А.

Савченко А.И.

Лебедев А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
32008949496, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации  
город федерального значения

«11» марта 2020г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 32008949496 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), лот 1: Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730»

**2. Начальная цена контракта:**

4 825 426,80 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «03» марта 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Смоленскэнерго), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Член комиссии: Ковалев Дмитрий Михайлович

Секретарь комиссии: Лебедев Александр Александрович

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «11» марта 2020г. было подано 2 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	11.03.2020 07:35 (MSK +03:00)	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" ИНН/КПП 6727027824/672701001 Юридический адрес:	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10


			215800, Российская Федерация, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г ЯРЦЕВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 20, ЛИТЕРА А, А, 1,2,3,4	кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730»
2	2	11.03.2020 10:12 (MSK +03:00)	ООО "БИНОМ" ИНН/КПП 6727014896/773601001 Юридический адрес: 119331, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 29	Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции по объекту: «Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 и реконструкция ВЛ-10 кВ № 1003 ПС 35/10 кВ Шаломино со строительством участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ и четырех КЛ-0,4 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Шаломино для технологического присоединения котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское с.п, участок 67:06:0000000:730»

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:  
 \${applied\_documents\_table}

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Член комиссии  
 Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_

Ковалев Дмитрий Михайлович  
 Лебедев Александр Александрович