
ДОГОВОР № 17/2016
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 



	г. Ярославль
	«     » ____________ 2016 г




     Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнего»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» Филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» Плещева Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности № Д-ЯР№/41 от 27.05.2016г., с одной стороны, и    Общество  с ограниченной ответственностью «ТеплоЯр», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шпагиной Анны Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор( далее «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить  в соответствии с Расчетами (Приложения №1,2,3,4,5 к  настоящему договору) и Графиками ( Приложения № 6,7 к настоящему договору) за свой риск собственными или привлеченными силами и средствами, в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующих работ:
1.1.1. техническое  обслуживание  стационарных  отопительных  приборов «Warmos»  и  установки дозирования  реагентов  «Комплексон-6»  производственной  базы  «Горсвет»  г.  Ярославлъ.
Сроки выполнения работ: начало работ « 01 » сентября 2016 г. - окончание работ «31» декабря 2016 г.        ( ежемесячно, согласно  графика  и  Приложения  № 6);
1.1.2. техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии в производственных зданиях по пр. Октября  д. 86, ул. Суворовской д. 9а, ул. Блюхера д. 25а, ул. Папанина  д. 23, ул.Чайковского д. 37 в г. Ярославле.
Сроки выполнения работ: начало работ « 01 » августа 2016 г. - окончание работ «31» декабря 2016 г.             ( ежеквартально, согласно  графика  и  Приложения  № 7);
1.1.3. химическая  очистка  теплообменника  Р-012  в  здании  по  ул. Блюхера  д.25а.
Сроки выполнения работ: начало работ « 10 »  августа 2016 г.- окончание работ       « 17 »  августа  2016г.
1.1.4. химическая  очистка  теплообменника  MG-FG  в  здании  по  проспекту  Октября д. 86
Сроки выполнения работ: начало  работ  « 18 »  августа 2016 г. - окончание  работ  « 24 »  августа 2016 г.
1.1.5. . химическая  очистка  теплообменника  Р-012  в  здании  по ул. Суворовской  д.9а.
Сроки выполнения работ: начало работ: « 25 »  августа  2016 г.- окончание работ     « 31 »  августа  2016 г.
По п. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 подрядчик по согласованию с заказчиком вправе досрочно сдать результат выполненной  работы.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены  дополнительным  соглашением.

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1. Обязанности  Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к договору, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации;
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с Расчётами (Приложения №1-5 к настоящему договору),  Графиками  (Приложение  № 6, 7  к  настоящему  договору)  и  условиями  настоящего Договора;
2.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика и заказчика, аналогичные договору между заказчиком и  генподрядчиком.
2.1.4. Подрядчик в период выполнения работ обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика;
2.1.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором;
2.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.1.7. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения Работ по Договору;
2.1.8. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней известить об этом Заказчика в письменной форме.
2.1.9. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством (п.5 и 6 ст. 168, ст. 169 ПК РФ).
2.1.10. Обеспечить возможность контроля персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочих местах персонала Подрядчика с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений, действенных мер к персоналу Подрядчика (выдача предписания, повторный допуск, отстранение от работы). Предписания Заказчика являются обязательными для исполнения персоналом Подрядчика
2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Расчёты (Приложения №1-5 к настоящему договору) не менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Расчёта.
2.2.2. Отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 2.1.7, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора 2.3. 
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от требований Расчетов, которые могут ухудшить  качество работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превысят десяти процентов стоимости Работ, указанной в Расчётах и не изменяют характера предусмотренных в настоящем Договоре Работ;
2.4.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.4.3. Заказчик вправе:
- контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика;
-выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.
2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость фактически выполненного объёма Работ на дату получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора
2.4.5. В случае, предусмотренном пунктом 2.4.3. Договора, Стороны обязуются составить Акт о прекращении Работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и счет-фактуру, оформленную по форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством (п.п. 5 и 6 ст. 168, ст. 169 ПК РФ).
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и направляется Подрядчику.
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
4.4. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки.
4.6. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.
4.7. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.
4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком материалов, выполненных Подрядчиком Работ - до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.
4.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.11. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.10. настоящего Договора, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
4.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.10. настоящего Договора, либо продолжит Работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 4.11. срока, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ в соответствии с Приложениями №1-5 к договору составляет:
5.1.1. за техническое обслуживание отопительных приборов «Warmos» и установки дозирования реагентов «Комлексон-6» - 3849,71. (Три тысячи восемьсот сорок девять) рублей 71 коп., в т.ч. НДС(18%) 587,24  (Пятьсот восемьдесят семь) руб. 24 коп. в месяц, а за 4 месяца обслуживания - 15398,84 (Пятнадцать тысяч триста девяносто восемь) руб. 84 коп., в т.ч НДС 18% 2348,97 ( Две тысячи триста сорок восемь) руб. 97 коп. ( Приложение №1);
5.1.2. за техническое обслуживание коммерческих узлов учета тепловой энергии в производственных зданиях по проспекту  Октября  д.86,  ул. Суворовской  д.9а, ул. Блюхера д. 25а, ул. Папанина д. 23, ул. Чайковского д. 37 - 4948,93  (Четыре тысячи девятьсот сорок восемь ) руб. 93 коп., в т.ч. НДС (18%)  754,92 (Семьсот пятьдесят четыре)  руб.  92 коп. в квартал, а за 2 квартала - 9897,86  (Девять тысяч восемьсот девяносто семь) руб.  86 коп.,  в т.ч. НДС 18%  1509,84 (Одна тысяча пятьсот девять)  руб. 84 коп. (Приложение № 2);
5.1.3. за химическую промывку теплообменника Р-012 в здании по ул. Блюхера д.25а - 20202,21  (Двадцать тысяч двести два) руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18% 3081,69  (Три тысячи восемьдесят один ) руб. 69 коп.  (Приложение № 3);
5.1.4. за химическую промывку теплообменника MG-FG в здании по проспекту Октября д. 86 - 33818,19 (Тридцать три тысячи восемьсот восемнадцать) руб. 19 коп., в т.ч. НДС 18% 5158,71 (Пять тысяч сто пятьдесят  восемь)  руб. 71 коп. (Приложение № 4).;
5.1.5. за химическую промывку теплообменника Р-012 в здании по ул. Суворовской  д.9а - 20202,21 (Двадцать тысяч двести два) руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18% 3081,69  (Три тысячи восемьдесят один)  руб. 69 коп. (Приложение № 5).
Всего стоимость выполняемых работ по настоящему договору составляет 99519,31 (Девяносто девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 31 коп., в том числе НДС (18%) 15180,91  (Пятнадцать тысяч сто восемьдесят)  рублей 91 коп.
5.2. Заказчик по настоящему Договору оплачивает Подрядчику 100% стоимости работ в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
5.3. Подрядчик подтверждает, что форма документа об исполнении им своих обязательств (Акт выполненных работ), приведенная в Приложении № 8 к настоящему Договору, является формой первичного учетного документа, утвержденного Приказом № 25 от 20.12.2013 г. ООО «ТеплоЯр».
5.4. Все изменения стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются дополнительным соглашением  Сторон  в  письменной  форме.
5.5. Превышение Подрядчиком стоимости Работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением  Заказчиком  своих  обязательств.
5.6. Законные проценты (п.1 ст.317.1 ГК РФ) не начисляются и не уплачиваются, в том числе:
- Заказчик не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате выполненных работ за период с даты подписания акта выполненных работ до момента оплаты работ;
- Подрядчик не обязан уплачивать Заказчику проценты с суммы аванса.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

6.1. Подрядчик  при  нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- при нарушении сроков выполнения Работ - пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости Работ за каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. Письменное требование об уплате пени направляется Подрядчику по факсу или почтой с получением подтверждения о вручении требования или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
- при задержке сдачи выполненных работ свыше 10 (Десяти) дней - штраф в размере до 0,1% (одна десятая процента) договорной цены за каждые последующие 10 (Десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства;
- за задержку устранения дефектов в произведённых работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом -штраф (пеню) в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.2. Право   на   получение   штрафных   санкций   за   нарушение   обязательств   возникает   у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента её получения.
6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. Подрядчик несёт полную ответственность за:
6.4.1. Сохранность переданного ему Заказчиком материала и оборудования для выполнения Работ по Договору;
6.4.2. Ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору, в том числе за привлечённых субподрядчиков и за координацию их деятельности;
6.4.3. Сохранность всех поставленных для выполнения условий Договора материалов, оборудования и инструмента принятого Подрядчиком от Заказчика в порядке пункта 1.4. настоящего Договора, до полного завершения Работ по настоящему Договору.
6.4.4. Невыполнение установленных законодательством РФ требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил при выполнении работ;
6.4.5. В случае нарушения требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил, допущенного по вине Подрядчика и повлекшего за собой причинение убытков Заказчику или третьим лицам, Подрядчик возмещает причиненные убытки в полном объеме.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения условий пункта 1.4. настоящего  Договора  несет  Подрядчик.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение и т.п.), социальные конфликты , (общенациональные забастовки, массовые беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.
8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства непреодолимой силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии  качества  распространяются на все Работы, выполненные  Подрядчиком  по Договору
9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 30 (Тридцать) дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным  на  соответствующий  период.
9.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный  срок  в этом  случае  продлевается  соответственно  на  период  устранения дефектов.
9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.  При  этом  расходы  Заказчика  по  проведению  экспертизы  возмещаются  Подрядчиком.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.
10.2. Заказчик осуществляет технический надзор, контроль за соблюдением Подрядчиком графиков выполнения технических обслуживании (Приложение №6, 7 к настоящему договору) и контроль за качеством Работ.
10.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на объект, указанный в пункте 1.1. Договора в любое время в период выполнения Работ по Договору.
10.4. При выявлении Заказчиком недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика или лиц за которых он отвечает, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
10.5. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  в  следующих  случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим  от  Заказчика;
- систематического  несоблюдения  Подрядчиком  требований  по  качеству  Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим  законодательством  Российской  Федерации.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат лицензированию).
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.
12.3. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ выполняемых по настоящему договору, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости  работ  по  настоящему  договору.
12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные  настоящим  Договором,  считается  действительной,  если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
12.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе оказания услуг по настоящему Договору от другой Стороны или от других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, как в период исполнения настоящего Договора, так и после прекращения его действия.
13.2. Сторона не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, которое произошло по вине или с ведома работников другой Стороны.
13.3. Все оригиналы документов, полученные Подрядчиком от Заказчика в ходе оказания услуг по настоящему Договору, подлежат возврату.
13.4. Подрядчик при привлечении третьих лиц к исполнению услуг по настоящему Договору обязан включать в заключаемые с ними договоры положения о конфиденциальности информации, и несет перед Заказчиком ответственность за действия этих третьих лиц по разглашению конфиденциальной информации.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.
14.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям выполнения Договора , споры рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания,  действует до полного исполнения обязательств  Сторонами, и распространяет свое действие  с «01» августа 2016г.
15.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
15.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Следующее предложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 - Расчёт № 10 (стоимость технического обслуживания  в  месяц)
Приложение  № 2 - Расчёт № 11 (стоимость  технического  обслуживания  в  квартал);
Приложение  № 3 - Расчет № 12 (стоимость  химической  промывки  теплообменника       ул. Блюхера  д. 25а)
Приложение  № 4 - Расчет № 14 (стоимость хим. промывки теплообменника   проспект Октябряд.86)                                                                                                                                  Приложение  № 5 - Расчет № 13 (стоимость хим. промывки теплообменника ул. Суворовская д. 9а)
Приложение № 6 - График технического обслуживания стационарных отопительных электроприборов "Warmos" ст. №1, ст.№2, ст.№3, ст.№4, установки дозирования реагентов «Комплексен»  котельной  производственной  базы  «Горсвет».
Приложение №7- График технического обслуживания коммерческих узлов учета тепловой энергии в производственных зданиях по проспекту  Октября  д.86, ул. Суворовской  д.9а, ул. Блюхера  д.25а, ул. Папанина  д.23, ул. Чайковского  д.37 г.Ярославль.                                                                                                                    Приложение  № 8 - Форма Акта выполненных работ.
Приложение  № 9 – Структура собственников/бенефициаров ООО «ТеплоЯр».
Приложение  № 10 – Согласие на обработку персональных данных.
Приложение  № 11-  Антикоррупционная оговорка.

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                 «ПОДРЯДЧИК»
ПАО «МРСК  Центра»                                                   ООО «ТеплоЯр»
(Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»)                                                 
Место нахождения юридического лица:                   Место нахождения юридического лица:
 127018,г.Москва,ул.2-яЯмская,д.4.                    150042,г.Ярославль, Тутаевское шоссе д.4а.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Реквизиты филиала: ИНН 6901067107                    Реквизиты: 
КПП 760602001                                                              ИНН 7602063025, КПП 760201001
ОГРН 1046900099498                                                    ОГРН 1077602004314                                                          
Почтовый адрес: 150003, г.Ярославль,                     Р/сч: 40702810577030110447
ул.   Воинова, д.12                                                          Северный Банк Сбербанка России, 
Р/сч: 40702810777020004402 Северный                     г.Ярославль 
Банк Сбербанка России, г. Ярославль                      БИК 047888670
БИК 047888670                                                               К/сч: 30101810500000000670
К/сч: 30101810500000000670                                         Тел. (4852) 
Тел.: (4852) 30-19-47, факс (4852) 32-82-93                                      
                                           

Начальник РЭС 1 категории	                                       Директор ООО «ТеплоЯр»

«Яргорэлектросеть»
                                                

_____________ В.В. Плещев                                                      ___________  А.С. Шпагина
