
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР
Оборудован

ие
ПНР Итого
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Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,964 6 774,10 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 1,0255 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,964 6 774,10 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 1,0255 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2

1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,964 6 774,10 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 1,0255 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 10 кВ 

240 мм2
1 км 4 кв. 2021 241,56 2 947,01 0,000 7,40 3 195,964 6 774,10 0,100 24,156 294,701 0,000 0,740 319,596 1,0255 24,772  302,216  0,000  0,758  327,746  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2
1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,763 2 939,46 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 1,0255 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2
1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,763 2 939,46 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 1,0255 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2
1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,763 2 939,46 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 1,0255 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КЛ 0,4 кВ 

240 мм2
1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,763 2 939,46 0,030 10,079 49,689 0,000 1,335 61,103 1,0255 10,336  50,956  0,000  1,369  62,661  

Строительство КТП 2х630 

кВА (сэндвич) без ТМ
1 шт. 4 кв. 2021 50,88 494,28 0,000 108,03 8 215,470 0,00 1,000 50,882 494,280 0,000 108,026 653,189 1,0255 52,179  506,884  6 283,075  110,781  6 952,920  *

Установка ШУР 0,4кВ

1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 10,054 35,99 52,286 0,00 4,000 4,951 20,021 40,215 143,957 209,145 1,0255 5,077  20,532  41,241  147,628  214,478  

Итого по ТЗ 192,772 40,215 260,281 2 385,131 197,688 1 940,105 6 324,316 266,918 8 729,026

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 2 385,131 8 729,026

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 2 862,157 10 474,832

* Стоимость оборудования 2КТП-630/10/0,4кВА соответствет коммерческому предложению от 15.07.2022 № 10181 ООО НПО ЭнергоПромСтрой

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Специалист 1 категории УИ О.Д. Власова

МКУ "Агентство 

по строительству" 

города Ярославля

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

Объем работ 

по расчетному 

объекту

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. 

без учета НДС в текущем уровне цен утверждения  ПСД 
Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень цен 

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
Индекс-

дифлятор на 

2022г.


