

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 19.02.2020

№ 0426-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 19.02.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2450-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0426-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:  
**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО          | Должность  | Статус в составе комиссии                    |
|--------------|--|--|
| Антонов В.А. | И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Председатель закупочной комиссии             |
| Сурков С.И.  | Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО                | Заместитель председателя закупочной комиссии |

| ФИО              | Должность   | Статус в составе комиссии                                     |
|------------------|---|---|
|                  | «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |   |
| Федоров Я.П.     | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                           | Член закупочной комиссии                                      |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                    | Член закупочной комиссии                                      |
| Шатских В.Н.     | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                     | Член закупочной комиссии                                      |
| Мороз В.В.       | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии                                      |
| Коробов Ю.В.     | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                              | Член закупочной комиссии                                      |
| Савченко А.И.    | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                         | Член закупочной комиссии                                      |
| Зайцева А.А.     | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                       | Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование Участника закупки и его адрес:  | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП |
|-------|--|---|
| 1.    | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37          | 25.12.2019 г.<br>в 11 ч. 35 мин.        |
| 2.    | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 25.12.2019 г.<br>в 14 ч. 35 мин.        |
| 3.    | ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04       | 27.12.2019 г.<br>в 17 ч. 23 мин.        |
| 4.    | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24        | 28.12.2019 г.<br>в 13 ч. 29 мин.        |
| 5.    | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07                 | 28.12.2019 г.<br>в 15 ч. 21 мин.        |
| 6.    | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83    | 30.12.2019 г.<br>в 08 ч. 08 мин.        |

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 7. | ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10 | 30.12.2019 г.<br>в 10 ч. 26 мин. |
|----|---|----------------------------------|

Признали Заявки: ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиями запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0426-ВР-19-1 от 20.01.2020 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес:  | Общая цена Заявки, руб. |              | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|--|-------------------------|--------------|--|
|       |  | без НДС                 | с НДС        |  |
| 1.    | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37          | 966 287,50              | 1 159 545,00 | 25.12.2019 г.<br>в 11 ч. 35 мин.       |
| 2.    | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 939 457,50              | 1 127 349,00 | 25.12.2019 г.<br>в 14 ч. 35 мин.       |
| 3.    | ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04       | 928 280,95              | 1 113 937,14 | 27.12.2019 г.<br>в 17 ч. 23 мин.       |
| 4.    | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24        | 977 035,00              | 1 172 442,00 | 28.12.2019 г.<br>в 13 ч. 29 мин.       |
| 5.    | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07                 | 971 000,00              | 1 165 200,00 | 28.12.2019 г.<br>в 15 ч. 21 мин.       |
| 6.    | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83    | 976 035,00              | 1 171 242,00 | 30.12.2019 г.<br>в 08 ч. 08 мин.       |
| 7.    | ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10      | 977 035,00              | 1 172 442,00 | 30.12.2019 г.<br>в 10 ч. 26 мин.       |

Признали Заявки: ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиями запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0426-ВР-19-2 от 30.01.2020 года).

**КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):**

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 14 часов 30 минут время московское «31» января 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 (два) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес:  | Общая цена Заявки. руб. |              | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП | Примечание                  |
|-------|--|-------------------------|--------------|---|-----------------------------|
|       |  | без НДС                 | с НДС        |   |                             |
| 1.    | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37          | 907 665,40              | 1 089 198,48 | 31.01.2020 г.<br>в 14 ч. 15 мин.        |                             |
| 2.    | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 904 284,24              | 1 085 141,09 | 31.01.2020 г.<br>в 14 ч. 17 мин.        |                             |
| 3.    | ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04       | 928 280,95              | 1 113 937,14 | 27.12.2019 г.<br>в 17 ч. 23 мин.        | В переторжке не участвовал. |
| 4.    | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24        | 977 035,00              | 1 172 442,00 | 28.12.2019 г.<br>в 13 ч. 29 мин.        | В переторжке не участвовал. |
| 5.    | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07                 | 971 000,00              | 1 165 200,00 | 28.12.2019 г.<br>в 15 ч. 21 мин.        | В переторжке не участвовал. |
| 6.    | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83    | 976 035,00              | 1 171 242,00 | 30.12.2019 г.<br>в 08 ч. 08 мин.        | В переторжке не участвовал. |
| 7.    | ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10      | 977 035,00              | 1 172 442,00 | 30.12.2019 г.<br>в 10 ч. 26 мин.        | В переторжке не участвовал. |

Согласно письму №28 от 13.02.2020 г. ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 отозвало свою Заявку.

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Ранжировать Заявки:**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «13» января 2020 года, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

| Начальная (максимальная) цена Договора,<br>руб. без учета НДС | 977 035,00                                     |                                    |                                   |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Наименование параметра/<br>Участники закупки                  | Итоговый<br>рейтинг<br>(место в<br>ранжировке) | Цена Заявки без<br>учета НДС, руб. | Цена Заявки с<br>учетом НДС, руб. |
| ООО «PCO-Энерго»  | 1  | 907 665,40                         | 1 089 198,48                      |
| ООО «Каскад-Энерго»   | 2  | 928 280,95                         | 1 113 937,14                      |
| ООО «ЭКС»   | 3  | 971 000,00                         | 1 165 200,00                      |
| ООО «Коммуналсервис»<br>ЕЭТП: 30.12.2019 г. в 08:08           | 4  | 976 035,00                         | 1 171 242,00                      |
| ООО «СлавянСтрой»<br>ЕЭТП: 28.12.2019 г. в 13:29              | 5  | 977 035,00                         | 1 172 442,00                      |
| ООО «Мехколонна №26»<br>ЕЭТП: 30.12.2019 г. в 10:26           | 6  | 977 035,00                         | 1 172 442,00                      |

**2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.**

ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 907 665,40 руб. без НДС;
- 181 533,08 руб. НДС;
- 1 089 198,48 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Заявкой на выполнение работ (Форма 1)» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Заявкой на выполнение работ (Форма 1)» -

начало выполнения работ: с момента подписания Договора;

окончание выполнения работ: в соответствии с ТЗ (до 30.06.2020 г.).

**3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.**

**4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.**

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.


\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.

*Об утверждении Д.О. [подпись]*



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 30.01.2020

Дата подписания протокола: 30.01.2020

№ 0426-ВР-19-2

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2450-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0426-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО          | Должность  | Статус в составе комиссии        |
|--------------|--|----------------------------------|
| Антонов В.А. | И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Председатель закупочной комиссии |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Сурков С.И.      | Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Федоров Я.П.     | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                           | Член закупочной комиссии                     |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                    | Член закупочной комиссии                     |
| Шатских В.Н.     | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                     | Член закупочной комиссии                     |
| Мороз В.В.       | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии                     |
| Коробов Ю.В.     | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                              | Член закупочной комиссии                     |
| Савченко А.И.    | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                         | Член закупочной комиссии                     |
| Зайцева А.А.     | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                       | Ответственный секретарь (с правом голоса)    |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес:  | Общая цена Заявки, руб. |              | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|--|-------------------------|--------------|--|
|       |  | без НДС                 | с НДС        |  |
| 1.    | ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37          | 966 287,50              | 1 159 545,00 | 25.12.2019 г.<br>в 11 ч. 35 мин.       |
| 2.    | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 939 457,50              | 1 127 349,00 | 25.12.2019 г.<br>в 14 ч. 35 мин.       |
| 3.    | ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04       | 928 280,95              | 1 113 937,14 | 27.12.2019 г.<br>в 17 ч. 23 мин.       |
| 4.    | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24        | 977 035,00              | 1 172 442,00 | 28.12.2019 г.<br>в 13 ч. 29 мин.       |
| 5.    | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07                 | 971 000,00              | 1 165 200,00 | 28.12.2019 г.<br>в 15 ч. 21 мин.       |



|    |   |            |              |                                  |
|----|---|------------|--------------|----------------------------------|
| 6. | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 976 035,00 | 1 171 242,00 | 30.12.2019 г.<br>в 08 ч. 08 мин. |
| 7. | ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10   | 977 035,00 | 1 172 442,00 | 30.12.2019 г.<br>в 10 ч. 26 мин. |

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

### 2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»   9   членов Закупочной комиссии.  
«Против»   0   членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось»   0   членов Закупочной комиссии.

## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Протокол очного заседания Закупочной комиссии  
по рассмотрению ценовых частей заявок участников № 0426-ВР-19-2


Председатель  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.


Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.


  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.


  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 20.01.2020

№ 0426-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 20.01.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2450-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0426-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО          | Должность   | Статус в составе комиссии                    |
|--------------|---|--|
| Антонов В.А. | И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                  | Председатель закупочной комиссии             |
| Сурков С.И.  | Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Заместитель председателя закупочной комиссии |

| ФИО              | Должность   | Статус в составе комиссии                                     |
|------------------|---|---|
| Федоров Я.П.     | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                           | Член закупочной комиссии                                      |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                    | Член закупочной комиссии                                      |
| Шатских В.Н.     | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                     | Член закупочной комиссии                                      |
| Мороз В.В.       | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии                                      |
| Коробов Ю.В.     | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                              | Член закупочной комиссии                                      |
| Савченко А.И.    | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                         | Член закупочной комиссии                                      |
| Зайцева А.А.     | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                       | Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:**

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование Участника закупки и его адрес:  | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП |
|-------|--|---|
| 1.    | ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37          | 25.12.2019 г.<br>в 11 ч. 35 мин.        |
| 2.    | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 25.12.2019 г.<br>в 14 ч. 35 мин.        |
| 3.    | ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04       | 27.12.2019 г.<br>в 17 ч. 23 мин.        |
| 4.    | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24        | 28.12.2019 г.<br>в 13 ч. 29 мин.        |
| 5.    | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07                 | 28.12.2019 г.<br>в 15 ч. 21 мин.        |
| 6.    | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83    | 30.12.2019 г.<br>в 08 ч. 08 мин.        |
| 7.    | ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10      | 30.12.2019 г.<br>в 10 ч. 26 мин.        |

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Признать Заявки:**

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиями запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*


*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:



Федоров Я.П.




Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.





Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

### **очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)**

«31» января 2020 г.

№ 0426-ВР-19

Город Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0426-ВР-19-2 от 30.01.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 30.01.2020 г.

Дата начала переторжки 31.01.2020 в 14-00

Дата завершения переторжки 31.01.2020 в 14-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

| Ф.И.О.       | Члены закупочной комиссии:   |
|--------------|--|
| Мороз В.В.   | Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Зайцева А.А. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подано 2 (два) электронных конверта:


| Наименование организации, юридический адрес  | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки | Примечание                 | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37          | 966 287,50<br>(1 159 545,00 с НДС)   | 907 665,40<br>(1 089 198,48 с НДС)                        |                            | 31.01.2020 г.<br>в 14 ч. 15 мин.       |
| ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 939 457,50<br>(1 127 349,00 с НДС)   | 904 284,24<br>(1 085 141,09 с НДС)                        |                            | 31.01.2020 г.<br>в 14 ч. 17 мин.       |
| ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04       | 928 280,95<br>(1 113 937,14 с НДС)   | 928 280,95<br>(1 113 937,14 с НДС)                        | В переторжке не участвовал | 27.12.2019 г.<br>в 17 ч. 23 мин.       |
| ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24        | 977 035,00<br>(1 172 442,00 с НДС)   | 977 035,00<br>(1 172 442,00 с НДС)                        | В переторжке не участвовал | 28.12.2019 г.<br>в 13 ч. 29 мин.       |
| ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07                 | 971 000,00<br>(1 165 200,00 с НДС)   | 971 000,00<br>(1 165 200,00 с НДС)                        | В переторжке не участвовал | 28.12.2019 г.<br>в 15 ч. 21 мин.       |
| ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83    | 976 035,00<br>(1 171 242,00 с НДС)   | 976 035,00<br>(1 171 242,00 с НДС)                        | В переторжке не участвовал | 30.12.2019 г.<br>в 08 ч. 08 мин.       |

Протокол заседания Закупочной комиссии  
по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены  
(переторжку) № 0426-ВР-19

|  |                                       |                                       |                                     |                                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ООО «Мехколонна №26»,<br>308015, г. Белгород, пер.<br>Чапаева, д. 77, офис 15, тел.<br>(4722) 23-10-10 | 977 035,00<br>(1 172 442,00 с<br>НДС) | 977 035,00<br>(1 172 442,00 с<br>НДС) | В<br>переторжке<br>не<br>участвовал | 30.12.2019 г.<br>в 10 ч. 26 мин. |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Член закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 19.02.2020

№0426-ВР-19

Дата подписания протокола: 19.02.2020

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2450-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0426-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А.               | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                              |
| Сурков С.И.                | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Федоров Я.П.               | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Синельников С.Ю.           | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Шатских В.Н.               | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Мороз В.В.                 | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Коробов Ю.В.               | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Савченко А.И.              | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»  |
| Зайцева А.А.               | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                      |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 19.02.2020 г. 17:00 ч.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 19.02.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.


Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.


  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.


\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.


\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 30.01.2020

№0426-ВР-19

Дата подписания протокола: 30.01.2020

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2450-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0426-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А.               | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                              |
| Сурков С.И.                | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Федоров Я.П.               | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Синельников С.Ю.           | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Шатских В.Н.               | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Мороз В.В.                 | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Коробов Ю.В.               | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Савченко А.И.              | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»  |
| Зайцева А.А.               | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                      |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 07.02.2020 г. 17:00 ч.

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:


Дата и время подведения итогов: 07.02.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 1 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 20.01.2020  
Дата подписания протокола: 20.01.2020

№0426-ВР-19

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2450-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0426-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700561 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**977 035,00** (Девятьсот семьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **195 407,00** (Сто девяносто пять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек РФ; **1 172 442,00** (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.06.2020 г.



## **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А.               | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                              |
| Сурков С.И.                | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Федоров Я.П.               | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Синельников С.Ю.           | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Шатских В.Н.               | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Мороз В.В.                 | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  |
| Коробов Ю.В.               | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»   |
| Савченко А.И.              | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»  |
| Зайцева А.А.               | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»                      |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## **СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.01.2020 г. 17:00 ч.

## **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.01.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель


закупочной комиссии:

Заместитель председателя


закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.


\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.


  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
31908700561, лот 1**

Город Воронеж

«30» декабря 2019г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запросе цен 31908700561 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), лот 1: Выполнение работ «под ключ» по проектированию, строительству и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино»

**2. Начальная цена контракта:**

1 172 442 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «23» декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «30» декабря 2019г. было подано 7 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

| № п/п | Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки     | Наименование участника  | Предмет закупки  |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1     | 1                       | 25.12.2019<br>11:35 (MSK<br>+03:00) | ООО "PCO-ЭНЕРГО"<br>ИНН/КПП 3661054875/366301001<br>Юридический адрес:<br>394008, Российская Федерация, ОБЛ<br>ВОРОНЕЖСКАЯ36, Г ВОРОНЕЖ,<br>УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС<br>308 | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для<br>техприсоединения нежилого<br>помещения ООО «Осташкино» |
| 2     | 2                       | 25.12.2019<br>14:35 (MSK<br>+03:00) | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ"<br>ИНН/КПП 4632126735/463201001<br>Юридический адрес:<br>305022, Российская Федерация, ОБЛ<br>КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ                                    | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для   |

|   |   |                                     |  |  |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
|   |   |                                     | АГРЕГАТНАЯ 3-Я, ДОМ 20, ОФИС 33  | техприсоединения нежилого помещения ООО «Осташкино»  |
| 3 | 3 | 27.12.2019<br>17:23 (MSK<br>+03:00) | ООО "КАСКАД-ЭНЕРГО"<br>ИНН/КПП 4028033363/402801001<br>Юридический адрес:<br>248017, Российская Федерация, ОБЛ<br>КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, УЛ<br>МОСКОВСКАЯ, ДОМ 302, ОФИС 21                      | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для<br>техприсоединения нежилого<br>помещения ООО «Осташкино» |
| 4 | 4 | 28.12.2019<br>13:29 (MSK<br>+03:00) | ООО "СЛАВЯНСТРОЙ"<br>ИНН/КПП 3123228160/312301001<br>Юридический адрес:<br>308015, Российская Федерация, ОБЛ<br>БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД,<br>Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС<br>508              | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для<br>техприсоединения нежилого<br>помещения ООО «Осташкино» |
| 5 | 5 | 28.12.2019<br>15:21 (MSK<br>+03:00) | ООО "ЭКС"<br>ИНН/КПП 3123384610/312301001<br>Юридический адрес:<br>308009, Российская Федерация, ОБЛ<br>БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ<br>ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2                            | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для<br>техприсоединения нежилого<br>помещения ООО «Осташкино» |
| 6 | 6 | 30.12.2019<br>08:08 (MSK<br>+03:00) | ООО "КОММУНАЛСЕРВИС"<br>ИНН/КПП 3123443061/312301001<br>Юридический адрес:<br>308009, Российская Федерация, ОБЛ<br>БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-<br>КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ЭТАЖ<br>3, ОФИС 321 | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для<br>техприсоединения нежилого<br>помещения ООО «Осташкино» |
| 7 | 7 | 30.12.2019<br>10:26 (MSK<br>+03:00) | ООО "МЕХКОЛОННА № 26"<br>ИНН/КПП 3123367445/312301001<br>Юридический адрес:<br>308015, Российская Федерация, ОБЛ<br>БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД,<br>ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15                  | Выполнение работ «под ключ»<br>по проектированию,<br>строительству и реконструкции<br>ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для<br>техприсоединения нежилого<br>помещения ООО «Осташкино» |

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Мороз В.В.

Шатских В.Н.

Зайцева А.А.