
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ: 

№ 

п.п.

Характеристика предприятия, здания, сооружения 

или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и пунктов 

указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для 

строительства

Расчет стоимости:

(а + bx) х Ki,

или (объем СМР) х 

проц./100%

или кол-во х цену

Стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

1.1

Модернизация ограждения ПС 110кВ.  L= 310 м. 

Система охранной периметральной 

сигнализации. Стоимость строительства в ценах 

2001 года 112,458 тыс. руб./260 м.п. =0,433 

тыс.руб 

Смета - аналог 06-01-01 0,433*310 134 230,00

1.2

Модернизация ограждения ПС-110кВ.  L= 310 м. 

Монтаж видеонаблюдения (6 камер). Стоимость 

строительства в ценах 2001 года 138,147 

тыс.руб/11шт =12,559 тыс.руб

Смета - аналог 06-01-02 12,559*6 75 354,00

209 584,00

2.1
Расчет процента базовой цены на ПИР от 

стоимости строительства  
Табл. 1 9,7 9,70

2.2
Расчет базовой стоимости проектных работ в 

ценах на 01.01.2001г.
209584*9,7/100*1 20 329,65

2.3 Разработка рабочей документации реконструкции 

действующих объектов

п.1.10 Основных положений
20329,648*1,2 24 395,58

24 395,58 24 395,58

24395,58*5,22 127 344,93

ИТОГО по смете: 127 344,93

ИТОГО по смете с учетом НДС 20%: 152 813,91

Составил:         М.В. Гапеева
(Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «Россети  Центр» - «Орелэнерго»)

С М Е Т А №1
на разработку проектной и рабочей документации 

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 г.

Модернизация ПС 110/10/6 кВ Западная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и 

периметральной охранной сигнализации (0,31 км)

Всего стоимость строительства в базисных ценах 2001 г.

2. Расчет стоимости проектных работ по реконструкции ПС 110 кВ (СБЦ на проектные работы в строительстве 

"Объекты энергетики. Электросетевые объекты")

Итого затраты на проектные работы в ценах 2001г.:

Итого проектные работы с пересчетом в ценах 4-го квартала 2022 г. с К=5,22 

(Письмо №60112-ИФ/09  от 14.11.2022г Минстроя России) 

1. Расчет сметной стоимости модернизации ограждения на ПС 35-110кВ в базовом уровне цен


