
Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_10_»___марта___2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 41255,55 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ 32 267,185 3 274,984 600,459 0,000 36 142,628

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

32 267,185 3 274,984 600,459 0,000 36 142,628

Итого по Главам 1-8 32 267,185 3 274,984 600,459 0,000 36 142,628

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 935,748 94,975 0,000 0,000 1 030,723

ЛС Пусконаладочные работы КМ-296 0,000 0,000 0,000 1 054,720 1 054,720

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 243,068 243,068

Итого по Главе 9 935,748 94,975 0,000 1 297,788 2 328,511

Итого по Главам 1-9 33 202,933 3 369,959 600,459 1 297,788 38 471,139

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 33 202,933 3 369,959 600,459 1 297,788 38 471,139

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 229,404 229,404

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 33 202,933 3 369,959 600,459 1 527,192 38 700,543

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 996,088 101,099 18,014 45,816 1 161,016

Итого с непредвиденными затратами 34 199,021 3 471,057 618,473 1 573,008 39 861,559

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 
К-1,03497090309275

35 394,992 3 592,443 640,101 1 628,017 41 255,553

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 35 394,992 3 592,443 640,101 1 628,017 41 255,554

НДС - 20% 7 078,998 718,489 128,020 325,603 8 251,111

Всего по сводному расчету 42 473,990 4 310,932 768,122 1 953,621 49 506,665

Составил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 2607,62 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 1 931,464 384,247 0,000 0,000 2 315,711

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

1 931,464 384,247 0,000 0,000 2 315,711

Итого по Главам 1-8 1 931,464 384,247 0,000 0,000 2 315,711

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 56,012 11,143 0,000 0,000 67,156

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 42,242 42,242

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 14,500 14,500

Итого по Главам 1-9 1 987,476 395,390 0,000 56,742 2 439,609

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 1 987,476 395,390 0,000 56,742 2 439,609

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 19,616 19,616

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 1 987,476 395,390 0,000 76,358 2 459,225

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 59,624 11,862 0,000 2,291 73,777

Итого с непредвиденными затратами 2 047,101 407,252 0,000 78,649 2 533,001

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945873294168
2 107,406 419,249 0,000 80,966 2 607,620

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 2 107,406 419,249 0,000 80,966 2 607,620

НДС - 20% 421,481 83,850 0,000 16,193 521,524

Всего по сводному расчету 2 528,887 503,099 0,000 97,159 3 129,144

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ  от КТП-122 ул.Западная
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

Утвержден «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 3713,26 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 2 745,473 546,281 0,000 0,000 3 291,754

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

2 745,473 546,281 0,000 0,000 3 291,754

Итого по Главам 1-8 2 745,473 546,281 0,000 0,000 3 291,754

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 79,619 15,842 0,000 0,000 95,461

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 66,674 66,674

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 21,180 21,180

Итого по Главам 1-9 2 825,092 562,123 0,000 87,854 3 475,069

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 2 825,092 562,123 0,000 87,854 3 475,069

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 26,874 26,874

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 2 825,092 562,123 0,000 114,728 3 501,943

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 84,753 16,864 0,000 3,442 105,058

Итого с непредвиденными затратами 2 909,844 578,987 0,000 118,170 3 607,001

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945854464692
2 995,564 596,043 0,000 121,651 3 713,258

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 2 995,564 596,043 0,000 121,651 3 713,258

НДС - 20% 599,113 119,209 0,000 24,330 742,652

Всего по сводному расчету 3 594,677 715,252 0,000 145,981 4 455,910

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Поназыревский р-н, пос. Якшанга, ВЛ 0,4 кВ  2 от КТП-122 ул.Западная
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 17809,63 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС№1 ВЛ-10 кВ 14 671,721 764,570 0,000 0,000 15 436,291

ЛС№2 РЛР-10 кВ 80,348 20,238 103,720 0,000 204,305

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

14 752,069 784,808 103,720 0,000 15 640,596

Итого по Главам 1-8 14 752,069 784,808 103,720 0,000 15 640,596

Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 427,810 22,759 0,000 0,000 450,569

Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 486,584 486,584

Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 120,914 120,914

Итого по Главам 1-9 15 179,879 807,567 103,720 607,498 16 698,664

п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 15 179,879 807,567 103,720 607,498 16 698,664

Проектные работы 0,000 0,000 0,000 97,453 97,453

Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 15 179,879 807,567 103,720 704,951 16 796,117

Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 455,396 24,227 3,112 21,149 503,884

Итого с непредвиденными затратами 15 635,275 831,794 106,832 726,100 17 300,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945849710983
16 095,867 856,297 109,979 747,489 17 809,632

№ 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 16 095,867 856,297 109,979 747,489 17 809,632

НДС - 20% 3 219,173 171,259 21,996 149,498 3 561,926

Всего по сводному расчету 19 315,040 1 027,557 131,974 896,987 21 371,559

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛК ф.10-06 ПС Нея - ф.10-05 ПС Парфеньево
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева



Форма № 1

Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 12813,67 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-10 кВ 9 657,151 728,824 0,000 0,000 10 385,975

2 ЛС№2 РЛР-10 кВ 178,476 199,098 499,953 0,000 877,527

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

9 835,627 927,922 499,953 0,000 11 263,502

Итого по Главам 1-8 9 835,627 927,922 499,953 0,000 11 263,502

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 285,233 26,910 0,000 0,000 312,143

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 389,959 389,959

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 63,995 63,995

Итого по Главам 1-9 10 120,860 954,832 499,953 453,954 12 029,599

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 10 120,860 954,832 499,953 453,954 12 029,599

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 54,867 54,867

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 10 120,860 954,832 499,953 508,821 12 084,466

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 303,626 28,645 14,999 15,265 362,534

Итого с непредвиденными затратами 10 424,486 983,477 514,952 524,086 12 447,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945858439785
10 731,577 1 012,449 530,121 539,524 12 813,671

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 10 731,577 1 012,449 530,121 539,524 12 813,671

НДС - 20% 2 146,315 202,490 106,024 107,905 2 562,734

Всего по сводному расчету 12 877,892 1 214,939 636,146 647,429 15 376,405

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

Поназыревский район 10-01 ПС Якшанга
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева



Форма № 1
Заказчик Филиал ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «_27_»__марта__2023  г.

Сводный сметный расчет в сумме 4311,37 руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«___»________________202     г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Составлена в ценах по состоянию на 4  квартал 2022  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС№1 ВЛ-0,4 кВ 3 172,630 651,962 0,000 0,000 3 824,592

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

3 172,630 651,962 0,000 0,000 3 824,592

Итого по Главам 1-8 3 172,630 651,962 0,000 0,000 3 824,592

3 Приказ от 25.05.2021 

№ 325/пр прил.1

Производство работ в зимнее время 2,9 % 92,006 18,907 0,000 0,000 110,913

4 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 74,909 74,909

5 Командировочные расходы 0,000 0,000 0,000 23,783 23,783

Итого по Главам 1-9 3 264,636 670,869 0,000 98,692 4 034,197

6 п.166 Методики Приказ 

Минстроя РФ 421/пр от 

04.08.2020 и Пост.РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия 2,14 %

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приказ филиал ПАО 

«Россети  Центр»-

"Костромаэнерго" от 

27.12.2021 № 633-КМ

Содержание службы заказчика-застройщика 

4,76%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-10 3 264,636 670,869 0,000 98,692 4 034,197

8 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 31,821 31,821

9 Геодезические работы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-12 3 264,636 670,869 0,000 130,513 4 066,018

10 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты 3 % 97,940 20,126 0,000 3,915 121,982

Итого с непредвиденными затратами 3 362,576 690,995 0,000 134,428 4 188,000

Индекс-дефлятор в цены 2023 г. 

К-1,02945869149952
3 461,633 711,351 0,000 138,388 4 311,373

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 Итого без НДС 3 461,633 711,351 0,000 138,388 4 311,373

НДС - 20% 692,327 142,270 0,000 27,678 862,275

Всего по сводному расчету 4 153,960 853,621 0,000 166,066 5 173,647

Составил:

Проверил:

Глава 9. Прочие работы и затраты

ВЛ-0,4 кВ п. Зебляки от КТП №7 (Первомайская)
(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строительных 

работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Начальник сметного отдела 

управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» __________________ Т.Г. Машиева


